Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/36/2006

Projekt umowy

UMOWANR WIM...........2006

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:
Gming Miastem Swinoujscie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta
z siedzibq w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejszq oferte wybrang w postepowaniu nr WIM/ZP/340/36/2006
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
kanalizacji deszczowej w ul. Cieszkowskiego i ul. Orzeszkowej”.

2. Zakres rzeczowo - finansowy robot stanowiqcych przedmiot umowy okresla zatqcznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa wg wykazu bedacego zatqcznikiem nr 2 do
niniejszej umowy.

§2
TERMINY

1. Strony ustalajq nastepujqce terminy realizacji robot stanowiqcych przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy
b) termin zakonczenia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, jednak nie poZniej niz
do 28.12.2006 r.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z umowq
Stanowi cena ryczattowa rOWRQA. ..........ccccoceeeeeveeeuenan. zt plus 22% podatku VAT w
WYSOKOSCI: ..o zt, co stanowi lqcznie cene ryczattowq brutto okreslong w
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ofercie, FOWHQ: oo zt (stownie ztotych:
................................................................... ).

Wynagrodzenie zawiera VAT, oplaty celne i importowe wg stanu prawnego na dzien
zlozenia oferty.

. Strony dopuszczajq ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajqcego na podstawie faktur
czesciowych, wystawianych przez Wykonawce na koniec miesiqca kalendarzowego wg
procentowego zaawansowania 1obot potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego oraz platnos¢ koncowq — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot
stanowiqcych przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowej.

. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w ust. I niniejszego paragrafi.

. Podstawq do wystawienia faktury koncowej jest protokol odbioru koncowego robot
potwierdzajqcy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego oraz przez powolanq przez Zamawiajqcego komisje odbiorowq.
W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot
stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawq do wystawienia faktury koncowej jest
protokot  potwierdzajqcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastqpi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wpbywu faktury do Zamawiajqcego.

§4
ZAMOWIENIA DODATKOWE I UZUPEENIAJACE

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajqcy moze udzielic Wykonawcy odpowiednio zamowien dodatkowych i
zamowien uzupetniajqcych, do wartosci nie przekraczajqcej 20% realizowanego zamowienia.
. Ewentualne zamowienia dodatkowe i zamowienia uzupetniajqce, o ktorych mowa w ust. 1
zostanq udzielone w trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67, ust 1 i ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe Ilub uzupetniajqce zostang
zastosowane nosniki kosztow, stawki i narzuty oraz ceny materialow i sprzetu wg
SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajqacego wykonanie robot — poziom Sredni dla
wojewodztwa zachodniopomorskiego.
W przypadku wystgpienia robot dodatkowych badz robot uzupetniajqcych wymagane sq
nastepujqce dokumenty stanowiqce podstawe przygotowania zmiany umowy (zamowienia
dodatkowego lub uzupetniajqcego):
a) protokol  koniecznosci podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzqdzony przez Wykonawce i
sprawdzony przez wilasciwego inspektora,
c) protokol z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych
jest to konieczne),
d) decyzja administracyjna Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych — w przypadkach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.
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§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sq roboty budowlane stanowiqce przedmiot umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych elementow i robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego
wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz na siedem dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajqcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

- dziennika budowy,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow,

- protokotow technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych,

- niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob, sprawdzen i rozruchow oraz sporzqdzenie kompletnej  dokumentacji
powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
inspektor nadzoru. O osiqgnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajqcego ponadto odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajqcego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajqcemu.

Odbioru  koncowego dokonuje przedstawiciel Zamawiajqcego wyposazony w
odpowiednie petnomocnictwa. W przypadku, gdy odbior koncowy jest polqczony z
przekazaniem obiektu lub robot UZytkownikowi, w odbiorze uczestniczy przedstawiciel
Uzytkownika wyposazony w odpowiednie petnomocnictwa.

Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych na placu budowy, przegladu dokumentacji
odbiorowej, w tym powykonawczej oraz w celu przygotowania protokotu odbioru
koncowego Zamawiajqcy powotuje komisje odbiorowq.

Komisja powotana przez Zamawiajqcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego, zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru koncowego.

Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajqcy. Zamawiajqcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom
odbioru informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajqcego i UZytkownika dokonujqcych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:
- posiadajqcy odpowiednie petnomocnictwa przedstawiciele Wykonawcy,
Podwykonawcow, Zamawiajqcego i Uzytkownika,

- komisja odbiorowa powoltana przez Zamawiajqcego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazujq odrebne przepisy.
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Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajqcy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych usterek i wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisujq:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajqcego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajqcego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawniq, ze przedmiot nie osiqgngt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajqcy moze odmowic odbioru.
Protokot  odbioru czesciowego podpisuje  kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajqcego. Protokol ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
czesciowej.
Zamawiajqcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
usterek i wad. Ustala sie, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej niz
w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokolem nie pozmiej niz w
ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze ostatecznym
- rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w §9 niniejszej umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajqcy i Wykonawca sq obowiqzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiqzany wspotdziatac z Zamawiajqcym w sprawach zwiqzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiqcego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiqcych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiqzkow, jest obowiqzana do usuniecia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugq strone.

Przedstawicielem Zamawiajqcego w  sprawach okreslonych w umowie jest:
Kierownikiem budowy posiadajqcym wymagane uprawnienia budowlane nr .............
z2dnid .................. FUAAANE PIZOZ ...t ,
T O s

§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia stanowiqcego

przedmiot umowy okreslony w §1, ale lqczna suma zleconych robot nie moze przekroczyc¢
wartosci 50 % ceny umownej wymienionej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
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]

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemnq zgodq Zamawiajqcego.
Wykonawca obowiqzany jest przedstawi¢ na zqdanie Zamawiajqcego wszelkie dokumenty
dotyczqce umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami.

4. Strony zgodnie postanawiajq, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane bedq przez Zamawiajqcego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajqcemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycjq przekazania platnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujqcych wyzej wymienione prace.

5. Podstawq do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany pomiedzy
Wykonawcq i podwykonawcami, potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zaptata przez Zamawiajqcego wynagrodzenia bezposrednio na

rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiqzan

Zamawiajqcego wobec Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czes¢ robot

zrealizowanq przez podwykonawcow.

w

§8
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiqzkow Zamawiajqcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu
na budowe lub, gdy nie jest ona wymagana - uprawomocnionego zgtoszenia robot
budowlanych a w przypadku braku - pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym
terminie ich uzyskania, uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazania placu budowy i
dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w dniu podpisania umowy (z
uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt. a),

¢) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji przedmiotu
Umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji umowy
w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej zamawiajqcy
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,
- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

e) powolanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni roboczych,
liczqc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia realizacji robot (potwierdzonego
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego).

2. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,
zatqczonq dokumentacjq projektowq (wg zalqcznika nr 2 do niniejszej umowy),
obowiqzujqcymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukq
budowlang,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie pozniej niz w dniu podpisania umowy oraz kierownikow
robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot, niezwloczne
informowanie zamawiajqcego o kazdej zmianie w tym zakresie,
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¢) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji umowy
w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwloki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajqcego w formie pisemnej Wykonawca
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska organu zarzqdzajqcego
przedsiebiorstwem Wykonawcy —w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiajqcego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczqcych
realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zostac¢ rozwiqzane przez przedstawicieli stron
na budowie,

e) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

f) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego w zwiqzku z
prowadzonymi robotami dla poszczegolnych faz i etapow robot oraz prowadzenie robot w
sposob dostosowany do organizacji ruchu,

g) zorganizowanie robot w sposob ograniczajqcy uciqzliwosci z nimi zwiqzane do koniecznego
minimum,

h) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do wykonania umowy oraz
przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym propozycji materiatow i urzqdzen
wphywajqcych na efekt wizualny przedmiotu umowy,

i) przedlozenie Zamawiajqcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej
nie pozniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,

j) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgtoszeniu przez uzytkownika:

- awarii —w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostatych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

1) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w wyniku zdarzen
losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczqcych robotnikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiqzku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkq odpowiedzialnos¢
za ewentualne szkody, ktore mogq by¢ wyrzqdzone w zwiqzku z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajqcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiqzan z niej wynikajqcych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajqcego z tytutu rekojmi i gwarancji.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) W JOFMIC oo na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ..o

b) W JOFMIC oo na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ..o

c) W JOFIMIC oot na kwote

..................... ZE (STOWRI@: ..o
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d) W JOFME@ oottt na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ..o

e) W JOFME@ oottt na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ..ot

stanowiqcej / stanowiqcych lqcznie 5 % ceny ofertowej brutto, tj............cccocceeeevevneannnnne. zt

(STOWREIE ZEOEYCI: ...ttt e e e e e e e s ).

3. Zamawiajqcy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniqdzu, w przypadku gwarancji bankowych
lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem gwarancji nalezytego wykonania
umowy stanowiqcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

4. Strony ustalajq nastepujqce wymagania dotyczqce terminu dostarczenia bezwarunkowej
gwarancji Zamawiajqcemu, okresu jej waznosci oraz nastepujqce warunki.

4.1 Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych

w dniu podpisania umowy.

4.2 Do czasu przyjecia przez Zamawiajqcego wymaganych gwarancji wadium zabezpieczajqce
oferte Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

4.3 Strony ustalajq, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi a takze o okres
gwarancji udzielonej Zamawiajqcemu ponad okres rekojmi a ponadto powiekszony o okres
usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

4.4 Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajqcego
Protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji (jezeli
zostata udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu usuniecia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

4.5 Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajqcego
protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

5 Jezeli Wykonawca nie spetni ktoregokolwiek z wymagan dotyczqcych gwarancji
bezwarunkowej okreslonych w ust. 3. i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od
wymaganego wzoru tego dokumentu (zatqcznik nr 3 do SIWZ), a w szczegolnosci zawierata
Jjakiekolwiek ograniczenia, wylqczenia bqdZz zastrzezemia zmieniajqce jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

a) Zamawiajqcy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,

b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na

zabezpieczenie w pieniqdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, 7 i 8.

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu w kwocie rownej
...................... zt  (stownie  ZIOTYCR:  ....ccccoveeiieiiieee e
stanowiqcej 5 % ceny ofertowej brutto w nastepujqcy sposob:

a) rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiqzany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiqcego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniqdzu zostaje zaliczona jako czes¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) okreslonq wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajqcego w PEKAO S.A. Oddzial w Swinoujsciu, numer rachunku 27 1240 3914
1111 0010 0965 1187 z dopiskiem: , Gwarancja — Kanalizacja deszczowa w ul.
Cieszkowskiego i Orzeszkowej”.

7. Strony ustalajq nastepujqce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
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a) 70 % kwoty stanowiqcej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciqgu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy Ilub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciqgu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uplywie okresu gwarancji, lub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,
sporzqdzonego po uptywie okresu gwarancyji.

8. Z kwot okreslonych w ust. 2 pkt. a i b Zamawiajqcy potrqci swoje roszczenia z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA
Strony postanawiajq, iz obowiqzujqcq je formq odszkodowania stanowiq — z zastrzeZeniem

ust. 4 - kary umowne z nastepujqcych tytutow i w podanych nizej wysokosciach :
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — 100,00 ztotych brutto (stownie ztotych:
sto 00/100) za kazdy dzien zwloki po terminie zakonczenia okreslonym w §2 ust.1
pkt. b,

b) za zwloke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —

100,00 ztotych brutto (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki po terminach
okreslonych w protokole odbioru koncowego,

c) za zwloke w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajqcego w okresie
rekojmi i gwarancji - 100,00 zlotych brutto (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki w stosunku do wyznaczonych terminow,

2. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a~c Zamawiajqcy moze potrqcic¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy.

3. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu placu budowy — 50,00 zt brutto (stownie ztotych: piecédziesiqt
00/100) za kazdy dzien zwiloki po terminie okreslonym w § 8 ust. 1 lit. b) niniejszej
umowy,

b) za zwloke w powotaniu komisji odbiorowej i wyznaczeniu terminu odbioru koncowego —
50,00 zt brutto (stownie ztotych: piecdziesiqt 00/100) za kazdy dzien zwloki po terminie
okreslonym w § 8 ust. 1 lit. e) niniejszej umowy.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony mogq dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajqcego na ogolnych zasadach.

§1
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastqpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robot bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowq a opoznienie przekracza 7 dni mimo wczesniejszego wezwania
przez Zamawiajqcego ztoZonego na pismie. W tym przypadku Wykonawca zaplaci
Zamawiajqcemu odstepne w wysokosci 20% wynagrodzenia ofertowego brutto.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajqcy opozni
przekazanie placu budowy o wiecej niz 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.
3. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujqcych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoznia wykonanie przedmiotu umowy lub

jego czesci a opoznienie wynosi wiecej niz 7 dni w stosunku do harmonogramu, mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac,

c) w  przypadku wykonywania robot z naruszemiem warunkow umowy, w tym w
szczegolnosci niezgodnie z dokumentacjq projektowq Ilub specyfikacjq techniczng
wykonania robot mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujqcych nieprawidtowosci,

d) w  przypadku ogloszenia upadiosci  Wykonawcy Ilub likwidacji  jego  firmy
(przedsiebiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§12
OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ROZWIAZANIA UMOWY
1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.l pkt. a, jest
obowiqzany naprawié¢ drugiej stronie szkode spowodowanq odstqpieniem, chyba ze

odstqpienie nastqpilo z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.
2. W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do:

a) sporzqdzenia przy udziale Zamawiajqcego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstqpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za odstqpienie lub
Umowy,

c) sporzqdzenia wykazu materiatow, urzqdzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajqcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot

zabezpieczajqcych, jezeli odstqpienie od umowy nastqpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstqpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajqcy jest
zobowiqzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty wynagrodzenia,

b) zwrocenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektow i urzqdzen, zwiqzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

c) przejecia terenu budowy.

Powyzsze czynnosci zostang dokonane odpowiednio w trybie i terminach
odpowiadajqcych odbiorowi koncowemu.

4. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych stosuje sie odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.

5. Zamawiajqcy jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzqdzen i konstrukcji
zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. c jest niezbedne w catosci lub w czesci,
odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatow, urzqdzen i konstrukcji po cenach zakupu z
doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

6. W przypadkach , gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) w
przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow, urzqdzen i konstrukcji, w
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sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajqcy ma prawo do przejecia placu budowy i
komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§13
GWARANCJA

. Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy  zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji  jakosci na okres

3 lat (stownie: trzech lat).
W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 14, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajqce szczegotowe warunki gwarancji jakosci wg
wzoru - ,,Karta gwarancyjna”, ktory jest zalqcznikiem nr 4 do SIWZ.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajqcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§ 14
USTALENIA KONCOWE

. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajqcego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba Ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody obydwu
Stron pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie obowiqzujqce przepisy,
w tym ustawy:

- Kodeks cywilny,

- Prawo zamowien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa o ochronie przyrody

- Ustawa o odpadach

. Ewentualne spory mogqce powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sqd
gospodarczy wilasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§15

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowiq nastepujqce zatqczniki:
- zakres rzeczowo — finansowy (zalqcznik nr 1),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatqcznik nr2),
- dokumentacja techniczna wg wykazu w zal. 2 stanowiqca zal. nr 5.
i Integralnq czesciq umowy sq rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/36/2006
z zalqcznikami,
b) oferta Wykonawcy z dnia ........... 2006y z zatqcznikami.
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3. Rozstrzygajacq ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 pkt a, b
w kolejnosci w jakiej zostaly wymienione.

§16

Umowe sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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