Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/70/2007

Projekt umowy

UMOWA NR WIM.......... /2007
zdnia ............. 2007r

zawarta w $win0ujs’ciu pomiedzy:
Gming Miastem Swinoujscie, z siedzibq w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

zwanym dalej Wykonawcaq,

w oparciu o najkorzystniejszq oferte wybrang w postepowaniu nr WIM/ZP/340/70/2007)
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
,, Budowa ulicy Chetmonskiego w Swinoujsciu”
2. Zakres robot stanowiqcych przedmiot umowy okreslajq ,, Zakres rzeczowo-finansowy”

bedqcy zalqcznikiem nr I oraz dokumentacja techniczna - zgodnie z wykazem
stanowiqcym zatqcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§2
TERMINY
Strony ustalajq nastepujqce terminy realizacji robot stanowiqcych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy
b) termin zakonczenia: 30 maja 2008 roku.
§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ofertowe szacunkowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z
umowaq stanowi

cena brutto okreslona w ofercie, FOWNQ .............cccocceevoeaeeannnnnn. ztotych,w tym VAT w
wysokosci 22% WYnoszqcy ..........c.c.cc...... zlotych.
(STOWRITE ZEOLYCI: ...ttt ).

2. Wpynagrodzenie ofertowe zawiera VAT, oplaty celne i importowe wg stanu prawnego na
dzien ztoZenia oferty.
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Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy stanowic¢ bedzie wartos¢ wynikajqcq z obmiarow
poszczegolnych rodzajow robot przemnozonych przez ceny jednostkowe ryczattowe
wynikajqce z ,, Zakresu rzeczowo-finansowego ” wykonawcy (zal. Nr 1 do niniejszej umowy).
Strony dopuszczajq ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajgcego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce na podstawie obmiarow
powykonawczych potwierdzonych przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
szacunkowego brutto, okreslonego w ust. I niniejszego paragrafu.

Podstawq do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajqcy, zZe zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego. W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego zawiera
informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawq do
wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajqcy usuniecie usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
zamawiajqcego.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastqpi w formie przelewu na wskazany

w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wphwu faktury

do Zamawiajqcego.

§4

ZAMOWIENIA DODATKOWE I UZUPEENIAJACE

. W przypadku wystqpienia okolicznosci o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajqcy moze udzieli¢c Wykonawcy odpowiednio:

a) zamowien dodatkowych do wartosci nie przekraczajqcej 50% realizowanego
zamowienia,

b) oraz zamowien uzupetniajqcych do wartosci nie przekraczajqcej 50% zamowienia
podstawowego, gdyz Zamawiajqcy uwzglednit takq mozliwos¢ w specyfikacji, na
warunkach cenowych okreslonych w:

zatqczniku nr 1 do umowy — w odniesieniu do rodzajow robot wystepujqcych

w przedmiocie umowy,

4, ust. 3 umowy -w odniesieniu do rodzajow robot nie objetych przedmiotem

Umowy.
. Ewentualne zamowienia dodatkowe i zamowienia uzupetniajqce, o ktorych mowa w ust. 1
zostanq udzielone w trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67, ust 1
i ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
. W przypadku wystqpienia w zamowieniu dodatkowym robot w rodzaju nie objetym
przedmiotem umowy, do okreslenia wynagrodzenia za te roboty zostanq zastosowane
nosniki kosztow, stawki i narzuty oraz ceny materiatow i sprzetu - wg SEKOCENBUD z
kwartatu poprzedzajqcego wykonanie robot — poziom sredni dla wojewddztwa
Zachodniopomorskiego.
. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wymagane sq nastepujqce dokumenty
stanowiqce podstawe przygotowania umowy (zamowienia dodatkowego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,

b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzqdzony przez
Wykonawce i sprawdzony przez wlasciwego inspektora,

¢) protokol z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,

w ktorych jest to konieczne).
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§5
ODBIOR ROBOT

. Przedmiotem odbioru sq roboty budowlane stanowiqce przedmiot umowy. Zamawiajqcy
dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych elementow i robot przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.
. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajqcego wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz na siedem dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajqcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
e dziennika budowy,
o zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow,
o niezbednych swiadectw kontroli jakosci i badan laboratoryjnych,
o dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.
. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob, sprawdzen i rozruchow oraz sporzqdzenie kompletnej dokumentacji
powykonawczej i instrukcji uZytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
inspektor nadzoru. O osiqgnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajqcego ponadto odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajqcego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajqcemu.
. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa. W przypadku, gdy odbior koncowy
jest potqczony z przekazaniem obiektu lub robot Uzytkownikowi, w odbiorze uczestniczy
przedstawiciel Uzytkownika wyposazony w odpowiednie petnomocnictwa.
. Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych, przegladu dokumentacji odbiorowej, w tym
powykonawczej oraz w celu przygotowania protokotu odbioru koncowego Zamawiajqcy
powotuje komisje odbiorowaq.
. Komisja powotana przez Zamawiajqcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego.
. Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajqcy.
Informacje o:
o przedstawicielach Zamawiajqcego i Uzytkownika dokonujqcych odbioru,
o skladzie komisji odbiorowej,
e terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajqcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:
a) przedstawiciele (posiadajqcy odpowiednie pelnomocnictwa):
o Wykonawcy i Podwykonawcow,
e Zamawiajqcego,
o Uzytkownika,
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b) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego,
¢) kierownik budowy i kierownicy robot,
d) inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
e) przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziatl nakazujq odrebne przepisy.
10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajqcy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych usterek i wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisujq:
e komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajqcego,
o uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
e uprawniony przedstawiciel Zamawiajqcego,
o uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
11.Jezeli czynnosci odbiorowe ujawniq, ze przedmiot nie osiqgnagl gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajqcy moze odmowic odbioru.
12.Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajqcego. Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowej.
13.Zamawiajqcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
usterek i wad. Ustala sie, Ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej
niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pozniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.
14.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze
ostatecznym - rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §9 i §10 niniejszej umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

1. Zamawiajqcy i Wykonawca sq obowiqzani wspotdziatac w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

2. Wykonawca jest obowiqzany wspotdziatac¢ z Zamawiajqcym w sprawach zwiqzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiqcego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

3. W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiqcych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiqzkow, jest obowiqzana do usuniecia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugq strone.

4. Przedstawicielem Zamawiajqcego w sprawach okreslonych w umowie jest:

§7
PODWYKONAWCY



~
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Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia stanowiqcego
przedmiot umowy okreslony w §1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemnq zgodq Zamawiajqcego
uwzgledniajqc wykaz podwykonawcow i czesci zamowienia stanowiqcy zalqcznik do
oferty.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udziatem
podwykonawcow a zachodzi taka koniecznos¢ z przyczyn, ktorych wczesniej nie mozna byto
przewidziec, oraz w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany w stosunku do wykazu
podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiqzany jest wybrac
i wskazac podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamowienia na zasadach okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienie oraz uzyskac akceptacje zmiany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca obowiqzany jest przedstawic na Zqdanie Zamawiajqcego wszelkie dokumenty
dotyczqce umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych tymi
umowami.

Strony zgodnie postanawiajq, iz ptatnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane bedq przez Zamawiajqcego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajqcemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycjq przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcy oraz kopii faktury podwykonawcy wystawionej dla Wykonawcy,
obejmujqcej wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany
pomiedzy Wykonawcq i podwykonawcami oraz potwierdzony przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego, biorqcego udzial w odbiorze robot zleconych dla
Podwykonawcy przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze zaptata przez Zamawiajqcego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcow, zgodnie z ust. 5 skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiqzan
Zamawiajqcego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czes¢
robot zrealizowanq przez podwykonawcow do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunek podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiqzkow Zamawiajqcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub, gdy nie jest ona wymagana - uprawomocnionego
zgloszenia robot budowlanych a w przypadku braku - pisemne poinformowanie
Wykonawcy o planowanym terminie ich uzyskania, uprawomocnienia i przekazania,
w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciqgu dwoch dni od
podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w lit. a),

¢) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji
przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Wykonawce w
formie pisemnej zamawiajqcy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

o wsprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska projektanta —w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,
o wsprawach pozostatych — do 4 dni,
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e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot —w terminie 14 dni
roboczych, liczqc od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego).

2. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajqcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, dokumentacjq technicznq (wg zatqcznika nr 2 do umowy), obowiqzujqcymi
przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukq
budowlang,

b) wyznaczenie kierownika robot nie pozniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot,
niezwloczne informowanie zamawiajqcego o kazdej zmianie w tym zakresie,

c) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajqcemu w dniu
przejecia placu budowy harmonogramu robot zapewniajqcego realizacje przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

d) Harmonogram robot powinien uwzgledniaé:

e tygodniowq skale czasu,

o terminy graniczne okreslone w umowie,

e technologie i warunki wykonywania robot.

Powyzsze dotyczy rownmiez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bedq one
konieczne:

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji
umowy,

f) informowanie Zamawiajqcego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczqcych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zostac¢ rozwiqzane przez
przedstawicieli stron na budowie,

g) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

h) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego

w zwiqzku z prowadzonymi robotami dla poszczegolnych faz i etapow robot oraz
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

i) zorganizowanie robot w sposob ograniczajqcy uciqzliwosci z nimi zwiqzane do
koniecznego minimum,

J) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do
wykonania umowy,

k) przedtozenie Zamawiajqcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pozniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

1) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

o awarii —w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
e pozostalych —w terminie 3 dni,

m) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. Pozarowej,

n) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczqcych robotnikow i osob trzecich, a powstatych w
zwiqzku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkq
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, ktore mogq by¢ wyrzqdzone w zwiqzku
z wykonywanymi robotami.
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§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajqcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.:
Jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiqzan z niej
wynikajqcych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajqcego z
tytutu rekojmi i gwarancji.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) W JOFTEC ..ottt e et e e na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ...
b) W JOFIEC  ..ooeiiieeeiie ettt et e e na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ...
c) W JOFTEC oottt na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ...
d) W JOFMEEC  ..ooovieeeiie ettt ettt e e e na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ... 1)
e) W JOFMEC ..ottt e e et na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ... )
stanowiqcej / stanowiqcych tqcznie 5 % ceny ofertowej brutto, tj. j..........cccccevveveviienennnne.
zt
(STOWIEE ZEOLYCH: ...t e et e e sareeeasaeens ).

3. Zamawiajqcy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniqdzu, w przypadku gwarancji
bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem gwarancji
nalezytego wykonania umowy stanowiqcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

4. Strony ustalajq nastepujqce wymagania dotyczqce terminu dostarczenia bezwarunkowej
gwarancji Zamawiajqcemu, okresu jej waznosci oraz nastepujqce warunki:

4.1.  Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy.

4.2. Do czasu przyjecia przez Zamawiajqcego wymaganych gwarancji wadium
zabezpieczajqce oferte Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

4.3.  Strony ustalajq, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi a takze o
okres gwarancji udzielonej Zamawiajqcemu ponad okres rekojmi a ponadto
powiekszony o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

4.4.  Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajqcego Protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub
gwarancji (jezeli zostala udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiajqcego
protokotu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

4.5.  Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez
Zamawiajqcego protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

5. Jezeli Wykonawca nie spetni ktoregokolwiek z wymagan dotyczqcych gwarancji
bezwarunkowej okreslonych w ust. 3. i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od
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wymaganego wzoru tego dokumentu (zatqcznik nr 3 do SIWZ), a w szczegolnosci
zawierata jakiekolwiek ograniczenia, wytqczenia bqdz zastrzezenia zmieniajqce jej
bezwarunkowy charakter, wowczas:
a) Zamawiajqcy nie przyjmie przedtoZzonej gwarancyi,
b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
na zabezpieczenie w pieniqdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w §10.

§10

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu w kwocie
FOWNEJ ..o ZE (STOWRI@: ... )
stanowiqcej 5 % ceny ofertowej brutto w nastepujqcy sposob:

a) rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiqzany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiqcego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniqdzu zostaje zaliczona jako
czeS¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) okreslong wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wptaci przelewem na rachunek
Zamawiajqcego w PEKAO S.A. oddz. w Swinoujsciu., numer rachunku 27 1240 3014
11110010 0965 1187 z dopiskiem. ,, Gwarancja — Budowa ulicy Chetmonskiego w
Swinoujsciu”.

. Strony ustalajq nastepujqce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiqcej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciqgu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym

potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciqgu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji, lub po
protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego, sporzqdzonego po uplywie okresu gwarancji.

. Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajqcy potrqci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiajq, iz obowiqzujqcq je formq odszkodowania stanowiq — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujqcych tytutow i w podanych nizej
wysokosciach :

Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 3000,00 ztotych brutto za kazdy
dzien opoznienia po terminie zakonczenia okreslonym w § 2 lit. b,

b) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
500,00 ztotych brutto za kazdy dzien opoznienia po terminach okreslonych w
protokole odbioru koncowego,

¢) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajqcego w okresie
rekojmi i gwarancji - 500,00 ztotych brutto za kazdy dzien opoznienia w stosunku do
wyznaczonych terminow,

d) za opoznienie w przekazaniu Zamawiajqcemu Harmonogramu robot okreslonego w
par. 8 ust. 2 lit.c) — 500,00 zt brutto za kazdy dzien opoznienia w stosunku do
ustalonego terminu,

2. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a ~ d Zamawiajqcy mozZe potrqcic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.
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3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony mogq
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajqcego na ogolnych zasadach.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstqpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastqpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczql robot bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowq a opoznienie przekracza 7 dni mimo wczesniejszego
wezwania przez Zamawiajqcego ztoZonego na pismie. W tym przypadku wykonawca
zaptaci zamawiajqcemu kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia ofertowego
szacunkowego brutto.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstqpienia od umowy jezeli Zamawiajqcy opozni
przekazanie frontu robot o wiecej niz 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

3. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujqcych
przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czesci a opozZnienie wynosi wiecej niz 7 dni mimo pisemnego
wezwania do realizacji prac zgodnie z zaakceptowanq przez zamawiajqcego korektq
harmonogramu,

c) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegolnosci niezgodnie z dokumentacjq techniczng lub specyfikacjq techniczng
wykonania robot mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych
nieprawidtowosci,

d) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy
(przedsiebiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowiqzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowanq odstqpieniem, chyba zZe
odstqpienie nastqpito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. Wrazie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do:

a) sporzqdzenia przy udziale Zamawiajqcego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstqpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za odstgpienie
lub umowy,

¢) sporzqdzenia wykazu materiatow, urzqdzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,
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d) wezwanie Zamawiajqcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot
zabezpieczajqcych, jezeli odstapienie od umowy nastqpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

. W razie odstqpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajqcy jest

zobowiqzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych oraz zaplaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych stosuje sie odpowiednie

postanowienia umowy o odbiorze robot.

. Zamawiajqcy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzqdzen

i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne w catosci

lub w czesci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatow, urzqdzen i konstrukcji po

cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

. W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,

urzqdzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajqcy ma prawo do
przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez
udziatu Wykonawcy.

§ 14
GWARANCJA

Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres 3 lat
(stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 14, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajqce szczegotowe warunki gwarancji jakosci -

., Karta gwarancyjna”, ktora jest zatlqcznikiem nr 3 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajqcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajqcego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody
obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie obowiqzujqce
przepisy, w tym ustawy:

Kodeks cywilny,

Prawo zamowien publicznych,

Prawo budowlane,

Prawo ochrony srodowiska,
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Ustawa o ochronie przyrody,
Ustawa o odpadach

4. Ewentualne spory mogqce powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sqd
gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§16

1. Integralnq czes¢ niniejszej umowy stanowiq nastepujqce zatqczniki:
a) ,, Zakres rzeczowo-finansowy” (zatqcznik nr 1),
b) karta gwarancyjna (zatqcznik nr 3 do umowy),
¢) dokumentacja techniczna (wg wykazu stanowiqcego zatqcznik nr 2).
2. Integralnq czesciq umowy sq rowniez:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nv SIWZ/WIM/ZP/340/70/2007
z zalqcznikami,
b) oferta Wykonawcy wraz z zatqcznikami,
3. Rozstrzygajqcq ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2lit a, b
w kolejnosci w jakiej zostaty wymienione.

§17

Umowe sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



