Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR .......... /2007
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:

zwanym dalej] Wykonawca,
w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,REMONT
POMIESZCZENIA MALEJ NIECKI W BASENIE MIEJSKIM W SWINOUJSCIU PRZY
UL. ZEROMSKIEGO 48.”

2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) zalacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”
b) Przedmiar robot wymieniony w zataczniku nr 2.3. do umowy.
§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a)termin rozpoczgceia: w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr],
b)terminy zakonczenia: w ciagu 2 miesiecy od daty przekazania placu

budowy [dd.mm.rrrr].

§3
WYNAGRODZENIE
l. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie calosci robdt zgodnie z
umowa ustala sie na Kkwote netto ........cccceoeiiiiiiiiiiiiennnnnn. (stownie ztotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % ). eeeeveeeieeeeee. z, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
brutto 7k (slownie zlotych: ........ccovcueievueicncnnicscneccsnnnene ).
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Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony dopuszczaja ptatnosci czeSciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czgSciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego elementy robot oraz ptatnos¢ koncowa —
po zakonczeniu i odbiorze koncowym cato$ci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;j.

Suma faktur czg¢$ciowych nie moze przekroczy¢ 80 % warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okres§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokoét odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokdt potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wpltywu faktury
do Zamawiajacego.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamowien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupelniajacych do
wartosci nie przekraczajacej 50% realizowanego zamowienia na warunkach cenowych
okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robdt wystepujacych
w przedmiocie umowy
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
wartos$ci nie przekraczajacej 50% realizowanego zamdwienia na warunkach cenowych
okreslonych w § 4 ust. 3 umowy w odniesieniu do robot nie objetych przedmiotem
umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1 zostang udzielone w
trybie z wolnej rgki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:

- stawka robocizny i narzuty dla robot budowlanych ogoélno inwestycyjnych (dla

wojewodztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatow i sprzgtu;
wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nast¢pujace dokumenty
stanowiace podstawg przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokot konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem konieczno$ci — sporzadzony przez

Wykonawcg z zastosowaniem parametrow okreslonych:
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— dla robot uzupehiajacych — w ofercie Wykonawcy — w kosztorysie
ofertowym,

— dla robot dodatkowych - w § 4 ust. 3 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow

Rzeczowych;

sprawdzony przez powolanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

C) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,

w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czesciowych wykonanych
elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pie¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw,
- protokotéw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych,
- niezbgdnych $wiadectw kontroli jako$ci,

- dokumentacji powykonawcze] ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity.

Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen 1 rozruchdw oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania wykonawca stwierdza
stosownym pismem do Zamawiajacego, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajacego pelmomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Zamawiajacego komisja odbiorowa
ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.

Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.

Informacjg o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowe;,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
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W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokét odbioru cze$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokoét ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek i wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
p6zniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres r¢kojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym
odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swd@j bieg termin zwrotu (zwolnienia)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §9 i §10 niniejszej
umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczego6lno$ci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:
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Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci zamowienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1 z wylaczeniem czg¢sci wymienionych w punktach 4.1,
4.216.1 zalacznika nr 1.2 do umowy.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcdw i czg$ci zamowienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udziatem
podwykonawcow a zachodzi taka koniecznos$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ 1wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamdOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienie oraz uzyskaé
akceptacje¢ zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami, w szczegolnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4 SIWZ.
Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania ptatnosci na rzecz podwykonawcoOw oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcoéw jest protokdt odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o§wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za cz¢$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu siedmiu
dni od podpisania umowy (z uwzglgdnieniem postanowien zawartych w pkt. a),

b) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,
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zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgtoszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Wykonawcg w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w

formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robdt — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji

robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

g)
h)

)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr @ 3),

obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi

Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz

kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych

robot, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia

kierownika budowy o objeciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien budowlanych i

zas$wiadczeniem wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w

formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane

przez przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego

w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegodlnych faz i etapow robot oraz

prowadzenie robdt w sposdb dostosowany do organizacji ruchu,

zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwiazane do

koniecznego minimum,

dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte

do wykonania umowy,

przedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji

powykonawczej nie pozniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez

uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostatych — w terminie 3 dni,
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1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp 1 ochrony p. pozarowej,

1) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i1 0sob trzecich, a powstalych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
KARY I ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytuldéw i w podanych nizej
wysokosciach, ktére Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,20% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwloki po terminach
zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za zwlok¢ w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki po terminach  okreslonych w protokole odbioru
koncowego

c) za zwloke w usuwaniu wad i1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi 1 gwarancji - 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
wyznaczonych terminéw,

d) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu okreslonego w §
8 ust. 2 pkt ¢) — 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki po terminie okreslonym w § 8
ust. 2 pkt ¢),

1. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a + d Zamawiajacy moze potracic¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na ogdlnych zasadach.

§10
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni

przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.
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Zamawiajacemu przyshuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych
przypadkach:

a)

b)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21
dni,

jezeli Wykonawca bez wuzasadnionych przyczyn opodznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czesci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekt¢ harmonogramu,

w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczeg6Olno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
technicznag wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dzialan
korygujacych nieprawidtowosci,

w przypadku ogloszenia upadiosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa),

w przypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, a w szczego6lno$ci
zajecia wierzytelnos$ci z tytulu wykonania umowy.

§11
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 pkt. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkodg spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a)
b)
©)
d)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

sporzadzenia wykazu materiatoéw, urzadzen i1 konstrukcji, ktorych
pozostawienie na placu budowy jest niezbgdne,

wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku
1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a)
b)

dokonania odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
przejecia terenu budowy.

Do odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. ¢ jest niezbgdne
w calosci lub w czgsci, odkupi niezbgdne rodzaje i ilo§ci materialéw, urzadzen i
konstrukeji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji rob6t oraz materiatow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejgcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukeji
bez udzialu Wykonawcy.
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§12

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci
- ,Karta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§13
USTALENIA KONCOWE

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktére bylyby niekorzystne dla Zamawiajacego,
jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody
obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zaméwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony srodowiska,

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14

Integralna cze¢$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
- zakres rzeczowy (zalacznik nr 1),

- karta gwarancyjna (zalacznik nr 2),

- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
Integralna cze¢scia umowy sa rowniez:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia nr z zalacznikami,
b) dokumentacja okreslona w zataczniku nr 3,
c) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.

Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastgpnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 pkt a, b i
¢ w kolejnosci w jakiej zostaly wymienione.
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§15

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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