Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/16/2009

Projekt umowy

UMOWA NR WIM........../2009

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:
Gming Miastem Swinoujscie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta z siedzibq w Swinoujsciu,
ul. Wojska Polskiego 1/,

zwanym dalej Wykonawcaq,

w oparciu o najkorzystniejszq  oferte wybranq w postepowaniu nr WIM/ZP/340/16/2009
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa

nawierzchni chodnikéw w drogach powiatowych i gminnych na terenie miasta Swinoujscia”.
2. Zakres rzeczowo - finansowy robot stanowiqcych przedmiot umowy okresla zatqcznik nr 1 do
niniejszej umowy.
3. Zakresy szczegolowe robot na poszczegolnych ulicach zostanq okreslone w protokotach
przekazania odcinkow ulic do realizacji przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

§2
TERMINY
1. Strony ustalajq nastepujqce terminy realizacji robot stanowiqcych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy
b) termin zakonczenia: 30 wrzesien 2009r.

2. Terminy realizacji robot na poszczegolnych ulicach zostang okreslone w harmonogramie
robot oraz w protokotach przekazania odcinkow ulic do realizacji.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/16/2009
§3
WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie calosci robot zgodnie z umowq
Stanowi cena Szacunkowa FOWNA. .........c.cccceeeeeeeeieeencnnnns zt plus 22% podatku VAT w
WYSOKOSCI: ..o zi, co stanowi {qcznie cene szacunkowq brutto okreslong w ofercie,
FOWHQ: covveeeieeeeieeeeieeeeieeenns zt (stownie ZIOtYCh: .........cc.oooeeiieiieieeee e ).
. Wynagrodzenie zawiera VAT, optaty celne i importowe wg stanu prawnego na dzien ztoZenia
oferty.

Strony ustalajq, Ze obowiqzujqcq je formq wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz ofertq
Wykonawcy, wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie wynikajqce z
cen jednostkowych zawartych w zalqczniku nr 1 do niniejszej umowy pn.” Zakres
rzeczowo — finansowy” oraz zaakceptowanego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego obmiaru wykonanych prac remontowych.

Strony przewidujq platnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajqcego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce na koniec miesiqca kalendarzowego za
wykonane i odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego elementy robot
oraz ptatnos¢ koncowq — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot stanowigcych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowej.

Suma  faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
szacunkowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Podstawq do wystawienia faktury czesciowej sq: protokol odbioru czesciowego robot
potwierdzajqcy, ze zostaly wykonane bez usterek oraz obmiar wykonanych robot, podpisane
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

. Podstawq do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajqcy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego oraz przez powolanq przez Zamawiajqcego komisje odbiorowq.
W przypadku, gdy protokol odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot
stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawq do wystawienia faktury koncowej jest
protokot potwierdzajqcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

. Zaplata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastqpi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajqcego.

§4
ZAMOWIENIA DODATKOWE I UZUPELNIAJACE

. W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien publicznych,

zamawiajqcy moze udzieli¢c Wykonawcy odpowiednio:

a) zamowien dodatkowych do wartosci nie przekraczajqcej 50% realizowanego zamowienia,

b) zamowien uzupetniajqcych do wartosci nie przekraczajqcej 50% zamowienia podstawowego,
gdyz Zamawiajqcy uwzglednit takq mozliwos¢ w specyfikacji

na warunkach cenowych okreslonych w:

- zatqczniku nr 1 do umowy — w odniesieniu do rodzajow robot wystepujqcych w przedmiocie

umowy,
$4, ust. 3 umowy -w odniesieniu do rodzajow robot nie objetych przedmiotem umowy.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/16/2009

. Ewentualne zamowienia dodatkowe i zamowienia uzupetniajqce, o ktorych mowa w ust. 1

zostanq udzielone w trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67, ust 1 i ust. 2

ustawy Prawo zamowien publicznych.

. W przypadku wystgpienia w zamowieniu dodatkowym robot w rodzaju nie objetym

przedmiotem umowy, do okreslenia wynagrodzenia za te roboty zostanq zastosowane nosniki

kosztow (stawka roboczogodziny, koszty ogolne, koszty zakupu i zysk) zgodne z

zastosowanymi do obliczenia ceny ofertowej i znajdujqce sie w zatqczniku nr 1 do niniejszej

umowy pn. ,,Zakres rzeczowo - finansowy” oraz ceny materialow i sprzetu wystepujace w

zatqczniku nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku ich braku — ceny materiatow i sprzetu wg

cennika SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajqcego wykonanie robot dla wojewodztwa

zachodniopomorskiego.

. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wymagane sq nastepujqce dokumenty

stanowiqce podstawe przygotowania umowy zamowienia dodatkowego:

a) protokotl koniecznosci podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawce Ilub ich
upowaznionych przedstawicieli,

b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzqdzony przez Wykonawce i
sprawdzony przez wilasciwego inspektora,

¢) protokol z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych jest
to konieczne),

d) zawiadomienie Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych — w przypadkach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych.

§5
ODBIOR ROBOT

. Przedmiotem odbioru sq roboty budowlane stanowiqce przedmiot umowy. Zamawiajqcy
dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych elementow i robot.

. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego wpisem
do dziennika budowy, nie pozniej niz na siedem dni roboczych przed terminem wyznaczonym
do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru —
koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajqcych na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

- dziennika budowy,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow,

- protokotow technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych,

- niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen i rozruchow oraz sporzqdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i
instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O
osiqgnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego ponadto
odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajqcego petnomocnictwo
Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajqcemu.

. Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel Zamawiajqcego wyposazony w odpowiednie
petnomocnictwa. W przypadku, gdy odbior koncowy jest polqaczony z przekazaniem obiektu
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/16/2009

lub robot Uzytkownikowi, w odbiorze uczestniczy przedstawiciel UZytkownika wyposazony w
odpowiednie petnomocnictwa.

Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych na placu budowy, przegladu dokumentacji
odbiorowej, w tym powykonawczej oraz w celu przygotowania protokotu odbioru koncowego
Zamawiajqcy powotuje komisje odbiorowq.

Komisja powolana przez Zamawiajqcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego
rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu przez upowazmionego

przedstawiciela Zamawiajqcego, zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego.
Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajqcy.
Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajqcego i Uzytkownika dokonujqcych odbioru,

- skladzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajqcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnoSciach odbioru powinni uczestniczyc:

- posiadajqcy odpowiednie petnomocnictwa przedstawiciele Wykonawcy, Podwykonawcow,

Zamawiajqcego i Uzytkownika,

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazujq odrebne przepisy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajqcy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych usterek i wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisujq.:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajqcego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawniq, zZe przedmiot nie osiqgnql gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajqcy moze odmowic¢ odbioru.

Protokot  odbioru  czesciowego  podpisuje  kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajqcego. Protokol ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
czescioweyj.

Zamawiajqcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed zakonczeniem
okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek i wad. Ustala
sie, Ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej niz w 10 dniu przed
uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pozniej niz w ostatnim dniu tego
okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze ostatecznym -
rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w §9 niniejszej umowy.

§o6
WSPOLDZIALANIE
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. Zamawiajqcy i Wykonawca sq obowiqzani wspoldziataé w celu zapewnienia pelnej realizacji

umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow okreslonych w umowie.

. Wykonawca jest obowiqzany wspoldziata¢ z Zamawiajqcym w sprawach zwiqzanych

z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego stanowiqcego wynik realizacji robot okreslonych w przedmiocie
umowy.

. W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiqcych przedmiot umowy kazda ze

stron, w ramach swoich obowiqzkow, jest obowiqzana do usuniecia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugq strone.

. Przedstawicielem Zamawiajqcego w sprawach okreslonych w umowie

2R PP PP PP SPPPPPPUPTP

. Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr ................. z dnia

.................. AAANE  PFZEZ  cooieeiie ettty

§7
PODWYKONAWCY

. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia stanowiqcego

przedmiot umowy okreslony w §1, ale lqczna suma powierzonych robot nie moze przekroczyc
wartosci 50 % ceny umownej wymienionej w §3 ust. I niniejszej umowy.

. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemnq zgodq Zamawiajqcego.
. Wykonawca obowiqzany jest przedstawi¢ na Zqdanie Zamawiajqcego wszelkie dokumenty

dotyczqce umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami.

. Strony zgodnie postanawiajq, iz platmosci za prace wykonane przez podwykonawcow

dokonywane bedq przez Zamawiajqcego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajqcemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycjq przekazania platnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujqcych wyzej wymienione prace.

. Podstawq do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany pomiedzy

Wykonawcq i podwykonawcami, potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego.

. Wykonawca oswiadcza, iz zaptata przez Zamawiajqcego wynagrodzenia bezposrednio na

rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 4, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiqzan
Zamawiajqgcego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czes¢ robot
zrealizowanq przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty przekazanej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiqzkow Zamawiajqcego nalezy:

a) przekazywanie Wykonawcy poszczegolnych odcinkow ulic najpozniej w dniu rozpoczecia

robot na przekazywanym odcinku (wg harmonogramu robot),

b) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji przedmiotu

umowy,
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¢) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji umowy
w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Wykonawce w formie pisemnej zamawiajqcy
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,

- wsprawach pozostatych — do 7 dni,

d) dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych robot — w terminie nie przekraczajqcym 7
dni roboczych, liczqc od daty otrzymania zgloszenia czesciowego zakonczenia realizacji robot
na pismie,

e) powolanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni roboczych,
liczqc od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot
(potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego).

2. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajqcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,
obowiqzujqcymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukq
budowlanq i zaleceniami Zamawiajqcego,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie pozniej niz w dniu przekazania pierwszego odcinka ulicy
do remontu,

¢) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajqcemu w terminie 7
dni od daty podpisania umowy harmonogramu robot zapewniajgcego realizacje przedmiotu
umowy zgodnie 7 jej postanowieniami,

Harmonogram robot powinien uwzgledniac:

- tygodniowq skale czasu,

- terminy graniczne okreslone w umowie,

- technologie i warunki wykonywania robdot,

- liczbe pracownikow (7 podziatem na zawody i elementy robot).

Powyisze dotyczy rownie? kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bedq one konieczne.

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji umowy
w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajqcego w formie pisemnej Wykonawca
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska organu zarzqdzajqcego
przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie,

- wsprawach pozostatych — do 4 dni,

e) informowanie Zamawiajqcego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczqcych
realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zostaé rozwiqzane przez przedstawicieli stron
na budowie,

f) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

g) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego w zwiqzku z
prowadzonymi robotami dla poszczegolnych faz i etapow robot oraz prowadzenie robot w
sposob dostosowany do organizacji ruchu,

h) zorganizowanie robot w sposob ograniczajqcy uciqzliwosci z nimi zwiqzane do koniecznego
minimum,

i) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do wykonania umowy oraz
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przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym propozycji materiatow i urzqdzen
wphwajqcych na efekt wizualny przedmiotu umowy,

J) przedlozenie Zamawiajqcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej
nie pozniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,

k) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgtoszeniu przez uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostatych — w terminie 3 dni,

l) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

m) ubezpieczenie realizowanych robot 7 tytutu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w wyniku zdarzen
losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczqcych robotnikow i osob trzecich, a powstalych w zwiqzku 7 prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkq odpowiedzialnos¢
za ewentualne szkody, ktore mogq by¢ wyrzqdzone w zwiqzku z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajqcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowiqzan z niej wynikajqcych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajqcego z tytutu rekojmi i gwarancyji.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

Q) W JOFTIE ...ttt et e et e e e e naaeeens na kwote .....................
ZE (STOWRIE: ..o )

D) W OFMIEE ..ottt na kwote .....................
ZE (STOWRIE: ..o )

C) W SOFTIE ...ttt et e e et e e naaeenaseeens na kwote .....................
ZE (STOWRIE: ..o )

Q) W SOFPUIE ...t ens na kwote .....................
ZE (STOWRIE: ..o )

€) W fOFMIE ...t e e e saneeen na kwote .....................
ZE (STOWRIE: ..o )

stanowiqcej / stanowiqcych lqcznie 10 % ceny ofertowej brutto, 1. ..........cccccoeeeveeeacaninn.. z{

(STOWRI@ ZEOEYCI: ...ttt et ).

3. Zamawiajqcy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniqdzu, w przypadku gwarancji bankowych
lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem gwarancji nalezytego wykonania
umowy stanowiqcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

4. Strony ustalajq nastepujqce wymagania dotyczqce terminu dostarczenia bezwarunkowej
gwarancji Zamawiajqcemu, okresu jej waznosci oraz nastepujqce warunki:

4.1 Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy.

4.2 Do czasu przyjecia przez Zamawiajqcego wymaganych gwarancji wadium zabezpieczajqce
oferte Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

4.3 Strony ustalajq, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi a takze o okres
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gwarancji udzielonej Zamawiajqcemu ponad okres rekojmi a ponadto powiekszony o okres
usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

4.4 Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajqcego
Protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji (jezeli
zostata udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu usuniecia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

4.5 Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajqcego
protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

5 Jezeli Wykonawca nie speini ktoregokolwiek z wymagan dotyczqcych gwarancji
bezwarunkowej okreslonych w ust. 3. i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od
wymaganego wzoru tego dokumentu (zatqcznik nr 3 do SIWZ), a w szczegolnosci zawierata
Jjakiekolwiek ograniczenia, wylqczenia bqdZz zastrzezenia zmieniajqce jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

a) Zamawiajqcy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,

b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pieniqdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, 7 i 8.

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu w kwocie rownej
...................... zt  (stownie  ZIOIYCR:  ..cccooooiiiiiiee )
stanowiqcej 10 % ceny ofertowej brutto w nastepujqcy sposob:

a) rownowartos¢  kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiqzany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiqcego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniqdzu zostaje zaliczona jako czes¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) okreslonq wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajqcego w PEKAO S.A. Oddzial w Swinoujsciu, numer rachunku 27 1240 3914
1111 0010 0965 1187 z dopiskiem: ,, Gwarancja —Przebudowa nawierzchni chodnikow w
drogach powiatowych i gminnych na terenie miasta Swinoujscia.

7. Strony ustalajq nastepujqce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiqcej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciqgu 30 dni po bezusterkowym
odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciqgu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uplywie okresu gwarancji, lub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,
sporzqdzonego po uplywie okresu gwarancji.

8. Z kwot okreslonych w ust. 7 lit. a i b Zamawiajgcy potrqci swoje roszczenia z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§10

KARY I ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawiajq, iz obowiqzujqcq je formq odszkodowania stanowiq — z zastrzezeniem
ust. 3 - kary umowne z nastepujqcych tytutow i w podanych nizej wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:
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a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 500,00 ztotych brutto (stownie ztotych:
piecset 00/100) za kazdy dzien opdznienia po terminie zakonczenia okreslonym w §2 ust. 1
lit. b,

b) za opodznienie w wykonaniu remontow poszczegolnych odcinkow ulic — 200,00 zt brutto
(stownie ztotych: dwiescie 00/100) za kazdy dzien opoznienia po terminach zakonczenia
remontu poszczegolnych odcinkow ulic okreslonych w harmonogramie robot,

¢) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
500,00 ztotych brutto (stownie zlotych: piecset 00/100) za kazdy dzien opodznienia po
terminach okreslonych w protokole odbioru koncowego,

d) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajqcego w okresie
rekojmi i gwarancji - 500,00 ziotych brutto (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazdy
dzien opoznienia w stosunku do wyznaczonych terminow,

e) za opoznienie w przedstawieniu Zamawiajqcemu harmonogramu okreslonego w § 8 ust. 2
lit. ¢ — 100,00 zt brutto (stownie zlotych: sto 00/100) za kazdy dzien opoznienia w
dostarczeniu harmonogramu po terminie okreslonym w § 8 ust. 2 lit. c,

2. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a~e Zamawiajqcy mozZe potrqci¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy.

3. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazywaniu poszczegolnych odcinkow ulic — 500,00 zt brutto (stownie
ztotych: piecset 00/100) za kazdy dzien zwloki po terminie okreslonym w harmonogramie
robot;

b) za zwloke w powolaniu komisji odbiorowej i wyznaczeniu terminu odbioru koncowego —
500,00 zt brutto (stownie ziotych: piecset 00/100) za kazdy dzien zwiloki po terminie
okreslonym w § 8 ust. 1 lit. e) niniejszej umowy.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony mogq dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajqcego na ogolnych zasadach.

§11

ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstqpienia od umowy:

a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstqpienie od umowy w tym przypadku moze nastqpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczql robot bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowq a opoznienie przekracza 7 dni mimo wczesniejszego wezwania
przez Zamawiajqcego zloZzonego na pismie. W tym przypadku Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umownq w wysokosci 20% wynagrodzenia szacunkowego brutto.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajqcy opozni
przekazanie placu budowy o wiecej niz 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

3. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujqcych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot imimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoznia wykonanie przedmiotu umowy lub
jego czesci a opoznienie wynosi wiecej niz 7 dni w stosunku do harmonogramu, mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac,

9/11



Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/16/2009

¢) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w szczegolnosci
niezgodnie z dokumentacjq projektowq lub specyfikacjq techniczng wykonania robot mimo
pisemnego wezwania do dziatan korygujacych nieprawidlowosci,

d) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy (przedsiebiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§12
OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ROZWIAZANIA UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.l lit. a, jest
obowiqzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowanq odstgpieniem, chyba Ze
odstgpienie nastqpito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. Wrazie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do.

a) sporzqdzenia przy udziale Zamawiajqcego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na dzien
odstqpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt stromy, ktora odpowiada za odstgpienie lub
umowy,

¢) sporzqdzenia wykazu materialow, urzqdzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajqcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku irobot
zabezpieczajqcych, jezeli odstqpienie od umowy nastqpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajqcy
jest zobowiqzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych oraz zaplaty wynagrodzenia,

b) zwrocenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektow i urzqdzen, zwiqzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

¢) przejecia terenu budowy.

Powyzsze czynnosci zostanq dokonane odpowiednio w trybie i terminach odpowiadajqcych
odbiorowi koncowemu.

4. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.

5. Zamawiajqcy, jezeli uzna, Ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzqdzen
i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne w catosci lub
w czesci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatow, urzqdzen i konstrukcji po cenach
zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

6. W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania)
w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow, urzqdzen i konstrukcji,
w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajqcy ma prawo do przejecia placu budowy i
komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§13

GWARANCJA
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. Strony postanawiajq, i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 7 tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona prze; udzielenie gwarancji jakosci na okres

3 lat (stownie: trzech lay).

. W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 14, Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajqce szczegotowe warunki gwarancji jakosci na poszczegolne
odcinki robot zgodne z protokotami odbiorow czesciowych wg wzoru - , Karta
gwarancyjna”, ktory jest zatqcznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajqcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§ 14
USTALENIA KONCOWE

. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajqcego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmienié tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody obydwu
Stron pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie obowiqzujqce przepisy,
w tym ustawy:

- Kodeks cywilny,

- Prawo zamowien publicznych,

8. Prawo budowlane,

- Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa o ochronie przyrody

- Ustawa o odpadach

- Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

. Ewentualne spory mogqce powstac¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sqd
gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§15

. Integralnq czes¢ niniejszej umowy stanowiq nastepujqce zatqczniki:

- zakres rzeczowo - finansowy (zalqcznik nr 1),

- Specyfikacja Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (zalqcznik nr 2),

. Integralnq czesciq umowy sq rowniez:

a) specyfikacja  istotnych  warunkow  zamowienia nr  SIWZ/WIM/ZP/340/16/2009
z zalqcznikami,

b) oferta Wykonawcy z dnia ........... 2009 r z zalqcznikami.

. Rozstrzygajacq ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 lit a, b

w kolejnosci w jakiej zostaly wymienione.

§16
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Umowe sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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