Zatacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/67/2009

Projekt umowy

UMOWA NR WIM.......cccuu..e /2009
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:
Gming - Miastem Swinoujscie, w imieniu ktorej dziala Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwang (-ym) dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybranag w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/67/2009
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na selekcji

drzew i krzewow oraz pielggnacji zieleni w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa odwodnienia
ul. Kossakow w Swinoujsciu — etap Il oraz przebudowa odwodnienia ul. Krzywoustego w

Swinoujsciu”.
2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:
a) projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
wymienione w zalaczniku nr 4 do umowy,
b) zatacznik nr 1 do umowy pn. ,,Wykaz wycenionych elementow robot”
§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robdt stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: 10 dni od podpisania umowy,
b) terminy zakonczenia: 30 listopada 2009 r.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie cato$ci robot zgodnie z umowa
ustala  sig¢ na  kwotg netto  .....cceeeeiiieeiieeeee, (stownie  zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % tj. vooeeeeerernennenn. 2k, o tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... 7k (slownie ZIotych: .......ueivevueicnrneicsrnnicnnnccsaneeas).
2. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu

zamOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.
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Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet w
przypadku  wystapienia innych nieprzewidzianych rob6t, vide punkt 16
SIWZ/WIM/ZP/340/67/2009.

Strony dopuszczaja ptatnosci czg¢sciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatnos¢ koncowa — po
zakonczeniu i odbiorze koncowym calosci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czgSciowych nie moze przekroczy¢ 80% warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest przejSciowy protokot czesciowego
odbioru robdt potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego zawiera
informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru, podstawa do
wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajacy usunigcie usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Platnos$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie i w kazdym przypadku w

ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czgsciowej Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokot
czesciowego odbioru robot jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz
data ztozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zataczonego do faktury czesSciowej protokotu
czesciowego odbioru robdt, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty
ztozenia faktury.

c) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajgcemu, jezeli zalaczony protokot odbioru

koncowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz
data ztozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zalaczonego do faktury koncowej protokoél odbioru
koncowego bezusterkowego, jezeli jego data podpisania jest pdzniejsza od daty
ztozenia faktury.

Wykonawca wystawia fakturg na: Urzad Miasta Swinoujscia, ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Swinoujscie, NIP 855-00-20-644.

Wykonawca o$wiadcza, zZe jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w prawie zamowien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien uzupelniajacych do
wartosci nie przekraczajacej 50% zamoéwienia podstawowego na warunkach cenowych
okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot wystepujacych w
przedmiocie umowy
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W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% realizowanego zamdéwienia na warunkach cenowych
okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych przedmiotem
umowy.

Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w trybie
z wolnej r¢ki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe i uzupetiajace zostana zastosowane
Srednie:

a) stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robot budowlanych ogolno
inwestycyjnych (dla wojewddztwa zachodniopomorskiego),
b) ceny materiatow i sprzgtu;

wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub uzupeniajacych wymagane sa
nastgpujace dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zamoOwienia
dodatkowego lub uzupetniajacego):

a) protokot konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem konieczno$ci — sporzadzony przez

Wykonawcg z zastosowaniem parametrow okreslonych:
—  dla rob6t uzupethiajacych- w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Nakladoéw

Rzeczowych,
—  dla robot dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Nakladow
Rzeczowych;
sprawdzony przez powotanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru
inwestorskiego,
C) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,

w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa prace stanowiace przedmiot umowy. Zamawiajacy dopuszcza
dokonywanie odbioréw czgsciowych wykonanych elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prdb, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:

a) dziennika budowy — 1 egz. - oryginal,

b) zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw — po 2 egz.,

c) protokotow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych — po 2 egz.,
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d) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapily — po 2 egz.

Zakonczenie wszystkich robot oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji
powykonawczej kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru.
O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto
odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo
Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujécia Komisja
odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.

Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.

Informacjg o:

a) przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
b) sktadzie komisji odbiorowe;j,
c) terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru, Zamawiajacy

przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

a) przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
b) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
c) kierownik budowy i kierownicy robot,
d) osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
e) przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisje¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez
komisj¢ podpisuja:

a) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
b) uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

c) uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

d) uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Protokét odbioru czgsSciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstawg do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowej.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robdt przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia

4/12



Zatacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/67/2009

13.

Projekt umowy

usterek 1 wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej
niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i1 gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze
ostatecznym - rozpoczyna swoOj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §9 1 §10 niniejszej umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE
Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoldziata¢ w celu zapewnienia peinej

realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i1 terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢é z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez druga strong.

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreS§lonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

....................................................... zdnia ............ooiiieeieene... Nadane przez
...................................................................................................................................... , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci zamdwienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow 1 czg§ci zamowienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zaméwienia z udzialem
podwykonawcdéw a zachodzi taka koniecznos¢ z przyczyn, ktorych wcze$niej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ 1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zaméwienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienie oraz uzyskaé akceptacje
zmiany przez Zamawiajacego.
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Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robdt objetych umowami, w
szczegblnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4 SIWZ/WIM/ZP/340/67/20009.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatlu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcoéw wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czgs¢
robot wykonana przez podwykonawcoéw, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w ciagu 10 dni od daty podpisania umowy
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowg,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu 10 dni od
podpisania umowy,

c) zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemne;j:

e) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pisSmie,

f) w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia
realizacji robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr 4),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robot, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym
zakresie oraz przekazanie Zamawiajacemu Ww dniu podpisania umowy
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o$wiadczenia kierownika budowy o objgciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien

budowlanych i za§wiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbgdnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemne] Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zostaé rozwigzane
przez przedstawicieli stron na budowie,

e) zapewnienie obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

f) zorganizowanie robot w sposéb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwiazane do
koniecznego minimum,

g) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

h) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 3 dni od ich
zgloszenia przez uzytkownika,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

1) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w wyniku

zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczgsliwych  wypadkow dotyczacych robotnikdw 1 oséb trzecich, a
powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami.
Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowiazan z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okre§lonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) LA (0] 41 11 (<SS na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..ot e e eenees )
b) LA (0] 41 01 L= USRS na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..o e e e eiaees )
C) LA (0] 41 11 (<SS na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..ot e e e eeiaees)s
d) LA (0] 1101 L= USRS na kwoteg
..................... ZE (STOWNIC: ..ot e e eaees )
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e) W HOIINIC  oeiiiiiicec e e e na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..o e e eveeeeaees )
stanowiacej / stanowiacych tacznie 10 % ceny ofertowej brutto, tj. .....ccceveveeviieciennennen.
ZE (STOWNIE ZIOLYCR: oo e e e ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku gwarancji
bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem gwarancji
nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony wustalaja nast¢pujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz
nastgpujace warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c) Strony ustalaja, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres

przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi a takze
o okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu ponad okres rgkojmi a ponadto
powigkszony o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi
lub gwarancji (jezeli zostata udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

f) Jezeli Wykonawca nie speini ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienigzne;j
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4,
lub jezeli gwarancja bedzie odbiegala od wymaganego wzoru tego dokumentu
(zatacznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia,
wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w
§10.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie rownej ............c........ zt (stownie:

..................................................................................... ) stanowiacej 10 % ceny ofertowe;j

brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
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stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwotg zabezpieczenia Wykonawcg wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na ...”

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiace] zabezpieczenie zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni
od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji, lub
po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych w protokole
odbioru ostatecznego, sporzadzonego po uplywie okresu gwarancji.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a 1 b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytulu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§11
KARY 1 ODSZKODOWANIA
Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z

zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nast¢pujacych tytutow i w podanych nizej

wysokoS$ciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,2 % kwoty wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po terminach
zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za opdOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,2 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia po terminach  okreslonych w protokole odbioru
koncowego

c) za opoOznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi 1 gwarancji - 0,2 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w stosunku do wyznaczonych terminow,

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupehniajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczatl robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a op6znienie przekracza 21 dni mimo
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wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na piSmie,
Zamawiajacy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu robdt o wigeej niz 21 dni w stosunku do terminu okre$lonego w umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu

umowy lub jego czg$ci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem robot,

c) w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegblnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robdt mimo pisemnego wezwania do dzialan korygujacych

nieprawidtowosci,

d) w przypadku ogloszenia upadiosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci

zajecia wierzytelno$ci z tytutu wykonania umowy.

§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie od umowy,

c) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

1 roboOt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:
a) dokonania odbioru robdt w toku i1 robdt zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.
3. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

postanowienia umowy o odbiorze robot.
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W przypadkach, gdy brak wspoétdzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktéorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia placu budowy i1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i1 konstrukcji bez
udzialu Wykonawcy.

§15

GWARANCJA

Strony postanawiaja, i1z odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jako$ci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci -
,JKarta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 3 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16

USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemne;j i zgody obydwu Stron pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepiséw wykonawczych do nich:

a) Prawo zamdwien publicznych,
b) Prawo budowlane,
C) Prawo Ochrony §rodowiska,

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygatl sad
gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zalaczniki:
a) wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (zalacznik nr 1),
b) harmonogram rzeczowo-finansowy (zatacznik nr 2),
c) karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 3),
d) wykaz dokumentacji projektowe;j (zatacznik nr 4),
e) gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania.

Integralng czg$cia umowy sa rowniez:

a) specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/67/2009
z zatacznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zataczniku nr 4,

C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zalacznikami.
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3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 2 lit. a, b i c
w kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.

§18

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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