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UMOWA NR  WIM/............../2009 
z dnia dd.mm.rrrr 

 
zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą - Miastem Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta 
 
............................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 
zwaną dalej Zamawiającym 
a ........................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/78/2009 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1.   Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Rewaloryzacja 
zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap II część 2”. 
2.   Zakres robót stanowiących przedmiot umowy określa: 

a) projekt budowlany w poszczególnych branŜach, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót oraz  inne dokumenty, wymienione w załączniku nr 3 
do umowy, 

b) załącznik nr 1.1. do umowy pn. „Zakres rzeczowy”. 
 

§ 2 

TERMINY 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 
a) termin rozpoczęcia:   w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr], 
b) terminy zakończenia: 10 maja 2011 r. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z 
umową ustala się na kwotę netto ...................................... (słownie złotych: 
.................................................................) powiększoną o naleŜny podatek VAT 
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..................% tj. ....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto ......................................... zł (słownie złotych: ...........................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia wg stanu prawnego na dzień złoŜenia oferty. 

3. Strony ustalają, Ŝe wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet 
w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych robót, vide punkt 16 
SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009.  

4. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na 
podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane i 
odebrane przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego roboty oraz płatność 
końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących 
przedmiot umowy – na podstawie faktury końcowej. 

5.  Suma faktur częściowych nie moŜe przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół częściowego 
odbioru robót potwierdzający ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez 
upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót 
potwierdzający, Ŝe zostały wykonane bez usterek, podpisany przez upowaŜnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego 
zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, 
podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie 
usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez upowaŜnionego 
przedstawiciela zamawiającego. 

8. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego bezzwłocznie i w kaŜdym przypadku 
w ciągu 21 dni od daty: 

a) doręczenia faktury częściowej Zamawiającemu, jeŜeli załączony protokół 
częściowego odbioru robót jest podpisany przez Strony z datą wcześniejszą niŜ data 
złoŜenia faktury lub jest podpisany z datą złoŜenia faktury, 

b) podpisania przez Strony załączonego do faktury częściowej protokołu częściowego 
odbioru robót, jeŜeli jego data podpisania jest późniejsza od daty złoŜenia faktury. 

c) doręczenia faktury końcowej Zamawiającemu, jeŜeli załączony protokół odbioru 
końcowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z datą wcześniejszą niŜ 
data złoŜenia faktury lub jest podpisany z datą złoŜenia faktury, 

d) podpisania przez Strony załączonego do faktury końcowej protokołu odbioru 
końcowego bezusterkowego, jeŜeli jego data podpisania jest późniejsza od daty 
złoŜenia faktury. 

9. Wykonawca wystawia fakturę na: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 
1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-00-20-644. 

10. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP 
...................................... 

 
§ 4 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE I DODATKOWE 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w prawie zamówień 
publicznych, Zamawiający moŜe udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do 
wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach 
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cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów robót 
występujących w przedmiocie umowy 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, zamawiający moŜe udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do 
wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach 
cenowych określonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robót nie objętych 
przedmiotem umowy. 

3. Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone w 
trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Do określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe i uzupełniające zostaną 
zastosowane średnie:  
- stawka robocizny dla danej branŜy i narzuty dla robót budowlanych ogólno 

inwestycyjnych (dla województwa zachodniopomorskiego), 
- ceny materiałów i sprzętu;  
wg SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Wykonawca na 
Ŝądanie Zamawiającego jest obowiązany udokumentować koszty nie wymienione w 
wydawnictwie SEKOCENBUD. 

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających wymagane są 
następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy (zamówienia 
dodatkowego lub uzupełniającego): 
a) protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich 

upowaŜnionych przedstawicieli, 
b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności – sporządzony przez 

Wykonawcę z zastosowaniem parametrów określonych:  
− dla robót uzupełniających- w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi 

Nakładów Rzeczowych, 
− dla robót dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Nakładów 

Rzeczowych; 
sprawdzony przez powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

c) protokół z rokowań upowaŜnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, 
w których jest to konieczne). 

 
§ 5  

ODBIÓR  ROBÓT 

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. 
Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych 
elementów i robót. 

2. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem 
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego pisemnie (na adres siedziby Zamawiającego) oraz 
równolegle wpisem do dziennika budowy, nie później niŜ na pięć dni roboczych przed 
terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. 

3. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi 
nadzoru – koordynatorowi pracy inspektorów dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
- dziennika budowy – 1 egz. - oryginał, 
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- zaświadczeń właściwych jednostek i organów – po 2 egz., 
- protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych – po 2 egz., 
- niezbędnych świadectw kontroli jakości – po 2 egz., 
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

budowy jeŜeli takie wystąpiły – po 2 egz. 

4. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej 
dokumentacji powykonawczej i instrukcji uŜytkowania kierownik budowy stwierdza 
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem 
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego ponadto odrębnym pismem, w którym 
wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

5. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujścia 
Komisja odbiorowa złoŜona z przedstawicieli Zamawiającego i UŜytkownika. 

6. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru 
końcowego rozpocznie prace nie później niŜ w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia 
Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego przez upowaŜnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 
Zamawiający. Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom 
odbioru informację o: 
- przedstawicielach Zamawiającego i UŜytkownika dokonujących odbioru, 
- składzie komisji odbiorowej, 
- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 

8. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 
- posiadający odpowiednie pełnomocnictwa przedstawiciele: 

- Wykonawcy i Podwykonawców, 
- Zamawiającego, 
- UŜytkownika, 

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 
- kierownik budowy i kierownicy robót, 
- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 
- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne 

przepisy. 
9. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a takŜe terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany 
przez komisję podpisują:  
- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  
- uprawniony przedstawiciel Zamawiającego, 
- uprawniony przedstawiciel UŜytkownika. 

10. JeŜeli czynności odbiorowe ujawnią, Ŝe przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych 
prób, Zamawiający moŜe odmówić odbioru. 

11. Protokół odbioru częściowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel 
Zamawiającego. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury częściowej. 
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12. Zamawiający wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robót przed 
zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
usterek i wad. Ustala się, Ŝe w kaŜdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie 
później niŜ w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji a zakończy je protokołem nie 
później niŜ w ostatnim dniu tego okresu. 

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji oraz – po protokolarnym 
odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swój bieg termin zwrotu (zwolnienia) 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w §9 i §10 niniejszej 
umowy. 

§ 6 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 
realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do 
oddania do uŜytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót 
określonych w przedmiocie umowy. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy 
kaŜda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych 
przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: 

........................................................................................................................................... 

5. Kierownikiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia budowlane nr 

.................................................................... z dnia ............................... nadane przez 

.................................................................................................................................., jest: 

........................................................................................................................................... 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca moŜe powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia 
stanowiącego przedmiot umowy określony w § 1. 

2. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego 
uwzględniając wykaz podwykonawców i części zamówienia określone w ofercie. 

3. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem 
podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie moŜna 
było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do 
wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany 
jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na 
zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać 
akceptację zmiany przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na Ŝądanie Zamawiającego wszelkie 
dokumenty dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robót 
objętych umowami, w szczególności dokumenty określone w punktach 9.3 i 9.4 
SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009. 
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5. Strony zgodnie postanawiają, iŜ płatności za prace wykonane przez podwykonawców 
dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po 
przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją 
przekazania płatności na rzecz podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców 
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujących wyŜej wymienione prace. 

6. Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany 
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Wykonawca oświadcza, iŜ zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na 
rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem wszelkich 
zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia 
umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty 
zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców. 

 
§ 8 

OBOWIĄZKI  STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
a) przekazanie Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy 

uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę a w przypadku braku - 
pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania, 
uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika 
budowy, 

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciągu 7 dni od 
podpisania umowy (z uwzględnieniem postanowień zawartych w lit. a), 

c) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w całym okresie 
realizacji przedmiotu umowy, 

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas 
realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez 
zbędnej zwłoki, przy czym na kaŜde zapytanie lub problem zgłoszony przez 
Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi równieŜ w 
formie pisemnej: 
- w sprawach wymagających zaangaŜowania lub stanowiska projektanta – w 

terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie, 
- w sprawach pozostałych – do 4 dni, 

e) powołanie Komisji i dokonanie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni 
roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji 
robót (potwierdzonego przez upowaŜnionego  przedstawiciela Zamawiającego). 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umowy, załączoną dokumentacją projektową (wg załącznika nr 3), 
obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów, aktualnymi Polskimi 
Normami i normami branŜowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, 

b) wyznaczenie kierownika budowy nie później niŜ w dniu podpisania umowy oraz 
kierowników robót branŜowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem tych 
robót, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o kaŜdej zmianie w tym 
zakresie oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy 
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oświadczenia kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień 
budowlanych i zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego; 

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas 
realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez 
zbędnej zwłoki, przy czym na kaŜde zapytanie lub problem zgłoszony przez 
Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi równieŜ w 
formie pisemnej: 
- w sprawach wymagających zaangaŜowania lub stanowiska organu 

zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 7 dni od 
dnia otrzymania zapytania na piśmie, 

- w sprawach pozostałych – do 4 dni, 
d) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane 
przez przedstawicieli Stron na budowie, 

e) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, 
f) opracowanie, uzgodnienie i wdroŜenie projektów organizacji ruchu drogowego 

 w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów robót oraz 
prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu, 

g) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciąŜliwości z nimi związane do 
koniecznego minimum, 

h) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały uŜyte 
do wykonania umowy, 

i) przedłoŜenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji 
powykonawczej nie później niŜ w dniu zgłoszenia zakończenia robót, 

j) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez 
uŜytkownika: 
- awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin), 
- pozostałych – w terminie 3 dni, 

l) zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. poŜarowej, 
ł) ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku 

zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami. 

3. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 
z wykonywanymi robotami. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z 
niej wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu  rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w jednej lub kilku 
formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 
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a) w formie ............................................................................................. na kwotę 
..................... zł (słownie: ..................................................................................),  

b) w formie ............................................................................................. na kwotę 
..................... zł (słownie: .................................................................................), 

c) w formie ............................................................................................. na kwotę 
..................... zł (słownie: .................................................................................), 

d) w formie ............................................................................................. na kwotę 
..................... zł (słownie: ..................................................................................), 

e) w formie ............................................................................................. na kwotę 
..................... zł (słownie: .................................................................................), 

stanowiącej / stanowiących łącznie 5%  ceny ofertowej brutto, tj.  ...………………zł 
(słownie złotych: ......................................................................................................... ). 

3. Zamawiający wymaga, aby niepienięŜne formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy miały charakter bezwarunkowy – równowaŜny pieniądzu, w przypadku 
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z wzorem 
gwarancji naleŜytego wykonania umowy stanowiącym załącznik nr 2.4 do SIWZ. 

4. Strony ustalają następujące wymagania dotyczące dostarczenia niepienięŜnej formy 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Zamawiającemu, okresu jej waŜności oraz 
następujące  warunki: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji 

bezwarunkowych w dniu podpisania umowy. 
b) Do czasu przyjęcia przez Zamawiającego wymaganych gwarancji wadium 

zabezpieczające ofertę Wykonawcy nie zostanie zwrócone. 
c) Strony ustalają, iŜ okres waŜności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niŜ 

okres przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o okres rękojmi 
a takŜe o okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu ponad okres rękojmi a 
ponadto powiększony o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego. 

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez 
Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie 
rękojmi lub gwarancji (jeŜeli została udzielona) lub w dniu podpisania przez 
Zamawiającego protokołu usunięcia usterek określonych w protokole odbioru 
ostatecznego. 

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% 
kwoty określonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania 
przez Zamawiającego protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego. 

f) JeŜeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących 
niepienięŜnej formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy określonych w 
ust .3 i ust. 4, lub jeŜeli gwarancja będzie odbiegała od wymaganego wzoru tego 
dokumentu (załącznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczególności zawierała jakiekolwiek 
ograniczenia, wyłączenia bądź zastrzeŜenia zmieniające jej bezwarunkowy 
charakter, wówczas: 
- Zamawiający nie przyjmie przedłoŜonej gwarancji, 
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy - na zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w 
§10. 
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§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej ...................... zł 
(słownie: .....................................................................................) stanowiącej 5 % ceny 
ofertowej brutto w następujący sposób: 
a) równowartość kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium 
stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako 
część zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy za jego zgodą,  

b) określoną wyŜej kwotę zabezpieczenia Wykonawca wpłaci przelewem na 
rachunek Zamawiającego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187  
z dopiskiem: „Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na : (....)” 

2. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy: 
a) 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po 

bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym 
potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, 

b) pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 
dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po upływie okresu 
gwarancji, lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek określonych 
w protokole odbioru ostatecznego, sporządzonego po upływie okresu 
gwarancji. 

3. Z kwot określonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu 
nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 11 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Strony postanawiają, iŜ obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z 
zastrzeŜeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niŜej 
wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy  – 0,20% kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za kaŜdy dzień kalendarzowy opóźnienia 
po terminach zakończenia określonych  w § 2 niniejszej umowy, 

b) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego – 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za kaŜdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia po terminach  określonych w protokole odbioru 
końcowego 

c) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego 
w okresie rękojmi i gwarancji -  0,15% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto za kaŜdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do wyznaczonych 
terminów, 

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 lit. a ÷ c Zamawiający moŜe potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. JeŜeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 
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§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 

umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach, 

b) jeŜeli Wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 21 dni 
mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 
Zamawiający moŜe złoŜyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 7 
dni liczonym od 22 dnia opóźnienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeŜeli Zamawiający opóźni 
przekazanie frontu robót o więcej niŜ 21 dni w stosunku do terminu określonego w 
umowie. 

 
§ 13 

ROZWIĄZANIE UMOWY  

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach: 
a) jeŜeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót 

i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłuŜej niŜ 21 
dni, 

b) jeŜeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie 
przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 21 dni mimo 
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowaną przez 
zamawiającego korektę harmonogramu, 

c) w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym w 
szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań 
korygujących nieprawidłowości, 

d) w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub 
likwidacyjnego, 

e) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności 
zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy. 

 
§ 14 

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 12 ust.1 lit. a, jest 
obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba Ŝe 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w 

toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, 
b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za 

odstąpienie lub  umowy, 
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c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których 
pozostawienie na placu budowy jest niezbędne, 

d) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku 
i robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 
wynagrodzenia, 

b) przejęcia terenu budowy. 
3. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 

postanowienia umowy o odbiorze robót. 
4. Zamawiający, jeŜeli uzna, Ŝe pozostawienie na placu budowy materiałów, urządzeń 

i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c jest niezbędne 
w całości lub w części, odkupi niezbędne rodzaje i ilości materiałów, urządzeń i 
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich transportu na plac budowy. 

5. W przypadkach, gdy brak współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego 
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, 
urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyŜej, Zamawiający ma prawo 
do przejęcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji 
bez udziału Wykonawcy. 

 
§ 15 

GWARANCJA 

1. Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres  
 3  lat (słownie: trzech lat). 

2. W dacie odbioru końcowego, z zastrzeŜeniem postanowień §5 ust. 13, Wykonawca 
wystawi dokumenty gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości 
- „Karta gwarancyjna”, która jest załącznikiem nr 2 do umowy. 

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia 
usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

 
§ 16 

USTALENIA KO ŃCOWE 

1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod 
rygorem niewaŜności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do 
nich: 
- Prawo zamówień publicznych, 
- Prawo budowlane, 
- Prawo Ochrony środowiska, 

3. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 
sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



                                         Załącznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009 

Projekt umowy 

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap II część 2 12/12 

 

 
§ 17 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
- zakres rzeczowy (załącznik nr 1.1), 
- wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (załącznik nr 1.2), 
- karta gwarancyjna – wzór (załącznik nr 2), 
- wykaz dokumentacji projektowej (załącznik nr 3), 
- gwarancja zabezpieczenia naleŜytego wykonania. 

2. Integralną częścią umowy są równieŜ: 
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/78/2009 

z załącznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
b) dokumentacja projektowa określona w załączniku nr 3, 
c) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr  z załącznikami. 

3. Rozstrzygającą ewentualne rozbieŜności w treści ww. dokumentów jest treść umowy 
a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ustępie 2 lit. a, b i c 
w kolejności, w jakiej zostały wymienione. 

 
§ 18 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla kaŜdej ze stron. 
  
ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansowanie: .......................................................... 
 
         ..................................................... 
         Dysponent środków finansowych 
Sporządził ............................. 
 

Biuro prawne: ............................. 


