Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/23/2010
Projekt umowy

UMOWA NR WIM..........c.... /2010
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:
Gming - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/23/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1....Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa
ulicy Gdynskiej w Swinouj$ciu” na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolna w kierunku ul.
Grunwaldzkiej do konca dziatki pasa drogowego.

2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) projekt budowlany w branzach, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt wymienione w zataczniku nr 3 do umowy,
b) zalacznik nr 1 do umowy pn. ,,Wykaz elementéw rozliczeniowych”.
§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu odpisania umowy,
b) terminy zakonczenia: 120 dni od daty podpisania umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci robdt zgodnie z
umowa ustala sie na  kwote Netto  ..oeeeeeveiiiiiiieee, (stownie
ZYOLYCh: oo ) powigkszona o nalezny podatek
VAT . % . e zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe brutto zi (stownie
Y7 (114 | ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu zamdwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.
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Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robét, vide punkt 17 SIWZ/WIM/
ZP/340/23/2010.

Strony dopuszczaja ptatnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur cze$ciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz platnos¢
koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym calo$ci robdt stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur cze¢sciowych nie moze przekroczyé 80 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czgsSciowej jest przejsciowy protokdt czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robdt stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokol potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Platno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie i w kazdym przypadku
w ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czg$ciowe] Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokot

czesciowego odbioru robot jest podpisany przez Strony z data wezesniejsza niz data
ztozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zataczonego do faktury czg$ciowej protokotu czesciowego

odbioru robot, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty zlozenia faktury.

¢) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, jezeli zataczony protokot odbioru

koncowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z data wcze$niejsza niz
data ztozenia faktury lub jest podpisany z data zlozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zalaczonego do faktury koncowej protokotu odbioru

koncowego bezusterkowego, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty
ztozenia faktury.
Wykonawca wystawia fakture na: Gmina-Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72-600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375, REGON 811684290.
Wykonawca  o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego
NIP oo,

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w prawie zaméwien
publicznych, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupetniajacych do
wartosci nie przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego. Do wyceny
zastosowane zostang ceny z kosztorysu ofertowego.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
wartosci nie przekraczajacej 50% warto$ci realizowanego zamowienia.
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Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane $rednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robot budowlanych ogélno
inwestycyjnych (dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materialow 1 sprzetu wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego
wykonanie robot. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest obowiazany
udokumentowac koszty nie wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD.

Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w

trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych wymagane sa nastepujace dokumenty

stanowiace podstawe przygotowania umowy:

a) protokot konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,

b) kosztorys robdt objetych protokotem, sporzadzony w oparciu o Katalogi
Nakladéw Rzeczowych a w przypadku braku odpowiednich pozycji — norm
indywidualnych, sprawdzony przez powotanego przez Zamawiajacego
inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czg¢sciowych wykonanych
elementow 1 robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginal,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow — po 2 egz.,

- protokotéw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych — po 2 egz.,
- niezbednych $wiadectw kontroli jakos$ci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 2 egz..

Zakonczenie wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen 1 rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
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Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujicia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.
Komisja powotlana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg¢ o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczegcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):
- Wykonawcy i Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy 1 kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokét odbioru cze$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstaweg do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
po6zniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoéldziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindw
okreslonych w umowie. 4/11
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Wykonawca jest obowiazany wspoétdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu roboét stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w  sprawach okreSlonych w  umowie

] OSSPSR PSRRI

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane

DT e aaees zdnia e, nadane
DIZEZ ettt ettt et ettt et et et e a ettt e et e e bt e eht e e bt e ht e e bt e eateenbeeenbeebeeenteenbeennbeebeenaraans
S ST
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czg§ci zamdwienia
stanowiacego przedmiot umowy okreslony w § 1.
Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow i czg$ci zamowienia okreslony w ofercie.
W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udziatem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktérych weze$niej nie mozna
byto przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznos$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany
jest wybra¢ iwskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamdwienia na
zasadach okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienie oraz uzyskac
akceptacje zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami, w szczego6lnosci dokumenty okreslone w punktach 9.10., 9.11., 9.12.
SIWZ/WIM/ZP/340/23/2009.
Strony zgodnie postanawiaja, iz ptatnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.
Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw jest protokét odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio
na rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowigzan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
Strona 5
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umownego, za czg$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaplaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.
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§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budow¢ a w przypadku braku -
pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania,
uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika
budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu 7 dni od
podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w lit. a),

¢) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgltoszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez
zbednej zwtloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawcg w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w

terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powolanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zataczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr @ 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robdt branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robot, niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie w tym
zakresie oraz przekazanie Zamawiajacemu Ww dniu podpisania umowy
oswiadczenia kierownika budowy o objeciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien
budowlanych i zaswiadczeniem wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

¢) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwtloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli Stron na budowie,

e) zapewnienie pelnej obshugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,
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f) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow robot oraz
prowadzenie robdt w sposéb dostosowany do organizacji ruchu,

g) zorganizowanie robdt w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwiazane do
koniecznego minimum,

h) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

1) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie p6zniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

j) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostaltych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

1) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikéw i 0séb trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzglegdu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktoére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, t].:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowigzan z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeh Zamawiajacego z
tytulu rekojmi.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) W fOIMIC e e na
kwot¢ 7k

(STOWNIE: ..ot ),
b) W TOTINIE oo na
kwote 7k

(STOWNIE: .. ),
9) W §10) 911 11RO na
kwote¢ 7k

(STOWNIC: ..o ),
d) W 100118111 (<R SRRTS na
kwote 7k

(STOWNIE: .. ),
e) W fOIMIC Lo na
kwote¢ 7k

(STOWNIC: ..o ),
stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ......cocoeevieenieniieeniennnen. zt
(STOWNIE ZEOLYCR: ettt et e e e saeebeesnne e ).
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3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ.

4. Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace terminu dostarczenia bezwarunkowej
gwarancji Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz nastepujace warunki:

4.1 Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia ~wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

42 Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrdocone.

4.3 Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bgdzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi

4.4 Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego
Protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi.

4.5 Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 7 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

5. Jezeli Wykonawca nie spelni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych gwarancji
bezwarunkowej okreslonych w ust. 3. 1 ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od
wymaganego wzoru tego dokumentu (zalacznik nr 6 do SIWZ), a w szczegdlnosci
zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badZz zastrzezenia zmieniajace jej
bezwarunkowy charakter, wowczas:

a) Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,
b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, 71 8.

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie

1(0)071 1S I zt (stownie ZYotyCh: .......ooovviiiiee )
stanowiacej 10% ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:
a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

zobowiazany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego w PEKAO S.A. Oddziat w Swinoujéciu, numer rachunku 27 1240 3914
1111 0010 0965 1187 z dopiskiem: ,,Gwarancja — ,,Przebudowa ulicy Gdynskiej w
Swinoujsciu”

7. Strony ustalaja nastepujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze kofcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy w ciagu 15 dniu po
uptywie okresu r¢kojmi za wady i po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego, sporzadzonego po uptywie rekojmi.

8. Z kwot okreslonych w ust. 7 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
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§ 10
KARY I ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytuldéw i w podanych nizej
wysokos$ciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,20% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia
po terminach zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za opdOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opoznienia po terminach okreslonych w protokole odbioru
koncowego

C) za opoznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie r¢kojmi i gwarancji - 0,15% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w stosunku do wyznaczonych

terminow,
2. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na ogdlnych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
L. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczal robodt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoOznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdZnienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni

przekazanie frontu robdt o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okre$lonego w

umowie.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
imimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21
dni,

b) jezeli Wykonawca bez wuzasadnionych przyczyn opoznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez

zamawiajacego korekte harmonogramu, 10/11
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w przypadku wykonywania rob6t z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegOlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan
korygujacych nieprawidtowosci,

w przypadku wszczgcia wobec Wykonawcy postgpowania upadtosciowego lub
likwidacyjnego,
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e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcey, a w szczegdlnos$ci
zajecia wierzytelnosci z tytulu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a,
jest obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkod¢ spowodowana odstapieniem, chyba
ze odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest

do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

C) sporzadzenia wykazu materiatoéw, urzadzen i1 konstrukcji, ktérych
pozostawienie na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia,
b) przej¢cia terenu budowy.

Do odbioru robot w toku i rob6t zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen
i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbgdne
w calosci lub w czgsci, odkupi niezbedne rodzaje i iloSci materialow, urzadzen i
konstrukeji po cenach zakupu z doliczeniem kosztoéw ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejgcia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materialdw i konstrukcji
bez udzialu Wykonawcy.

§ 14

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres

3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest
zatacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg r¢kojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
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§ 15
USTALENIA KONCOWE

1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zamdwien publicznych,
7. Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony §rodowiska,

3. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy begdzie rozstrzygat

sad gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

1. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
- Wykaz elementow rozliczeniowych (zatacznik nr 1),
- karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania.
2. Integralng czg¢scia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/23/2010
z zalacznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zalaczniku nr 3,
c) oferta Wykonawcy z dnia .........ccceeevvennnee. z zalacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 lit. a, bic
w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§17

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

FINanSOWaNIE: ..........cccvevevveiiveieeeiieeeiee e

Dysponent $rodkéw finansowych
Sporzadzil ..o 13/11
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Biuro prawne: ........cccceeveeveennnn.
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