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                       Świnoujście, dnia 2010-10-14 
WIM/MW/ZP/340/52/             /2010 
 
 

1. Strona internetowa Zamawiającego, na 
której umieszczono ogłoszenie o 
zamówieniu i udostępniono 
SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010 

2. Wykonawcy-uczestnicy postępowania. 
 
 
Dotyczy postępowania WIM/ZP/340/52/2010  „Opracowanie Aneksu do Projektu 
przebudowy Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Matejki 22, działka nr 624 
obręb 4” 
 

ZMIANA NR 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010 
 

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, 
poz. 759.), uprawnień niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o 
zamówienie publiczne, w następujący sposób: 

1. W załączniku nr 2 do SIWZ „Projekt umowy” wprowadza się następujące zmiany: 

a) w § 2 lit. b) skreśla się dotychczasową treść i wprowadza w to miejsce treść 
następującą: „termin przekazania i prezentacji koncepcji architektonicznej: trzy 
tygodnie od dnia podpisania umowy [dd.mm.rrrr]” 

b) w § 2 wprowadza się podpunkt c) o treści: „termin zakończenia: cztery miesiące od 
dnia akceptacji przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej,(z uwzględnieniem 
postanowień ust. 2 lit i ust. 3): tj.: pięć miesięcy i jeden tydzień od daty podpisania 
umowy [dd.m.rrrr].” 

c) w § 2 wprowadza się ust. 2, ust. 3 i ust. 4 o treści: 

2 Zamawiający w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania i prezentacji 
koncepcji architektonicznej określonej ust. 1 lit. b) dokona jej weryfikacji i: 
a) jej przyjęcia, 
b) lub zwrotu Wykonawcy z uwagami i wnioskami do uwzględnienia. 

3  W przypadku określonym w ust. 2 lit. b) Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić uwagi i wnioski Zamawiającego w terminie dwóch tygodni od dnia 
ich otrzymania i w tym terminie przedstawić Zamawiającemu w formie 
wydruku w 3 egzemplarzach skorygowaną koncepcję architektoniczną, do 
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ponownej weryfikacji, której Zamawiający dokona na zasadach określonych w 
ust.2. 

4  Termin zakończenia określony w ust. 1 lit.c) może ulec wydłużeniu o ilość dni 
kalendarzowych w jakich Zamawiający dokona czynności weryfikacji 
koncepcji ponad termin określony w ust. 2. 

d) w § 3 skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść następującą: 

„Zaplata wynagrodzenia nastąpi w określonych niżej częściach: 
a) 100% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w punkcie 6 załącznika nr 1.1. 

do umowy za opracowanie koncepcji architektonicznej, po jej weryfikacji i 
przyjęciu przez Zamawiającego, przy czym podstawą do wystawienia faktury 
jest pisemne potwierdzenie pozytywnej weryfikacji koncepcji,  

b) 75% wynagrodzenia ryczałtowego określonego jako suma pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 7 
w załączniku nr 1.1 do umowy, po przekazaniu przez Wykonawcę i 
protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego kompletnej i zgodnej z 
postanowieniami umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej; przy czym 
podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru określony w § 9 ust. 3 lit. 
a). 

c) 25% wynagrodzenia ryczałtowego określonego jako suma pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 7 
w załączniku nr 1.1 do umowy, po uzyskaniu przez Zamawiającego 
prawomocnej decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.” 

d) w § 5 ust. 2 skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść 
następującą: „Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany 
jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione 
w §1 oraz załącznikach nr 1 i 2 do umowy, a wynikające z wymagań przepisów 
prawa, urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca jest również zobowiązany do 
koordynacji swoich prac z Zamawiającym, Użytkownikiem i jednostkami wydającymi 
warunki techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią.” 

e) w § 5 ust. 4 skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść 
następującą: „Wykonawca na każdym etapie opracowywania dokumentacji w 
przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej 
inwestycji (rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, 
materiałowych itp.), zobowiązany jest do konsultacji w tym zakresie z Zamawiającym 
i uzyskania jego akceptacji dla proponowanych rozwiązań.” 

f) w § 5 skreśla się ustęp 6, a ustępom od 7 do 9 nadaje numery od 6 do 8. 

g) w § 5 wprowadza się ustęp 9 o następującej treści: 

„Wykonawca dokona podczas prowadzenia prac projektowych prezentacji ich 
zaawansowania w formie multimedialnej. Prezentacja odbędzie się po upływie 3 
miesięcy od daty przyjęcia po weryfikacji koncepcji architektonicznej. W prezentacji 
obowiązani są wziąć udział projektanci branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, 
sanitarnej i elektrycznej.” 

h) w § 8 ust. 2 skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść 
następującą: „Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą 
kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.” 

i) w § 10 wprowadza się ustęp 1a o następującej treści: „Niedotrzymanie terminu 
przekazania i prezentacji Zamawiającemu koncepcji architektonicznej raportu, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 lit b), spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 

 2/4



0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień 
opóźnienia Wykonawcy.” 

2. Skreśla się dotychczasową treść załącznika nr 2.2 do SIWZ „Szczegółowy zakres prac 
projektowych” i wprowadza nową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
zmiany. 

3. W załączniku nr 1 do SIWZ „Oferta-formularz” skreśla się treść wiersza dwudziestego 
czwartego na stronie pierwszej i wprowadza w to miejsce treść następującą: „Oferujemy 
całkowitą realizację zamówienia w terminie 5-ciu miesięcy i jednego tygodnia od daty 
podpisania umowy.”  

4. W załączniku nr 2.1. do SIWZ „Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych” 
wprowadza się pozycje nr 6 „Koncepcja architektoniczna.” oraz pozycje nr 7 „Inne 
koszta, np. dokumentacja geotechniczna.” 

5. Załącznik nr 2 do SIWZ uwzględniający zmiany określone w punkcie 1, jest załącznikiem 
nr 1do niniejszej Zmiany. 

6. Załącznik nr 2.2 do SIWZ uwzględniający zmiany określone w punkcie 2, jest 
załącznikiem nr 2 do niniejszej Zmiany. 

7. Załącznik nr 1 do SIWZ uwzględniający zmiany określone w punkcie 3, jest załącznikiem 
nr 3 do niniejszej Zmiany. 

8. Załącznik nr 2.1 do SIWZ uwzględniający zmiany określone w punkcie 4, jest 
załącznikiem nr 4 do niniejszej Zmiany. 

9. Mając na uwadze czas niezbędny dla zapoznania się z wprowadzonymi w SIWZ 
zmianami Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 22 października 
2010 r. a co za tym idzie następujące zapisy SIWZ: 

a) punkt: 

14.10 Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w 
sposób umożliwiający odesłanie oferty pocztą do wykonawcy: 

 nazwa i adres zamawiającego, 

 nazwa i adres wykonawcy. 

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie      

zewnętrznej opisanej w następujący sposób:               

                        Oferta na  „Opracowanie Aneksu do Projektu przebudowy Stadionu 
Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Matejki 22, działka nr 
624 obręb 4.” 

 - (jak określono w pkt. 3.1 SIWZ), 
 „Nie otwierać przed dniem 22 października 2010 r. godzina 14.30.”  

- (jak określono w pkt. 15.2 SIWZ). 

b) punkt: 

15.1 Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 102 (Urząd 
Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście, sekretariat 
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Prezydenta Miasta nie później niż do dnia 22 październik 2010 r. roku do 
godziny 14.00. 

c) punkt: 

15.2 Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali 
nr 1 (Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w dniu 
22 października 2010 r. o godzinie 14.30. 

10. Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010 pozostają bez zmian. 

11. Pełną treść zmiany nr 2 obejmująca wymienione w punktach 5, 6, 7 i 8 załączniki 
przesłano pocztą wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu oraz opublikowano na 
stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono SIWZ. 
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                                                                 Załącznik  nr  2  do  SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010 
Załącznik nr 1 do zmiany nr 2 

Projekt umowy 
 

UMOWA NR  WIM/........./2010 

z dnia ............................ 2010r 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą Miasto Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, w imieniu 
której działa Prezydent Miasta 
 
............................................................................................................................................... 
zwaną dalej Zamawiającym 
  
a ........................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................. 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 

w oparciu o najkorzystniejszą  ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/52/2009 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych.  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.” Opracowanie 
Aneksu do Projektu przebudowy Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Matejki 
22, działka nr 624 obręb 4”. 

2. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu: 
a) przygotowanie zadania do realizacji; 
b) zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej uzyskanie 

niezbędnych decyzji realizacyjnych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych 
w postępowaniu zgodnym z Prawem  zamówień publicznych. 

3. Zakres robót stanowiących przedmiot umowy określa: 
a) załącznik nr 1 do umowy pn.: „Wykaz wycenionych elementów 

rozliczeniowych”. 
b) załącznik nr 2 do umowy pn.: „Szczegółowy zakres prac projektowych” 

 

§ 2 

TERMINY 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 
a) termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy,  
b) termin przekazania i prezentacji koncepcji architektonicznej: trzy tygodnie 

od dnia podpisania umowy [dd.mm.rrrr], 
c) termin zakończenia: cztery miesiące od dnia akceptacji przez Zamawiającego 

koncepcji architektonicznej,(z uwzględnieniem postanowień ust. 2 lit i ust. 3): tj.: 
pięć miesięcy i jeden tydzień od daty podpisania umowy [dd.m.rrrr]. 

2. Zamawiający w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania i prezentacji koncepcji 
architektonicznej określonej ust. 1 lit. b) dokona jej weryfikacji i: 
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                                                                 Załącznik  nr  2  do  SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010 
Załącznik nr 1 do zmiany nr 2 

Projekt umowy 
a) jej przyjęcia, 
b) lub zwrotu Wykonawcy z uwagami i wnioskami do uwzględnienia. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 lit. b) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
uwagi i wnioski Zamawiającego w terminie dwóch tygodni od dnia ich otrzymania i w 
tym terminie przedstawić Zamawiającemu w formie wydruku w 3 egzemplarzach 
skorygowaną koncepcję architektoniczną, do ponownej weryfikacji, której Zamawiający 
dokona w terminie określonym w ust.2. 

4. Termin zakończenia określony w ust. 1 lit.c) może ulec wydłużeniu o ilość dni 
kalendarzowych w jakich Zamawiający dokona czynności przyjęcia po weryfikacji 
koncepcji ponad termin określony w ust. 2. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową 
stanowi kwota: ..................................... zł plus 22% podatku VAT w wysokości: 
.................... zł, co stanowi łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ofercie, 
równe: .................................. zł (słownie złotych: .........................................). 

2. Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych elementów 
dokumentacji zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym „Wykaz 
wycenionych elementów rozliczeniowych”, który stanowi integralną część niniejszej 
umowy. 

3. Zaplata wynagrodzenia nastąpi w określonych niżej częściach: 
a) 100% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w punkcie 6 załącznika nr 1.1. 

do umowy za opracowanie koncepcji architektonicznej, po jej weryfikacji i 
przyjęciu przez Zamawiającego, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest 
pisemne potwierdzenie pozytywnej weryfikacji koncepcji,  

b) 75% wynagrodzenia ryczałtowego określonego jako suma pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 7 
w załączniku nr 1.1 do umowy, po przekazaniu przez Wykonawcę i 
protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego kompletnej i zgodnej z 
postanowieniami umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej; przy czym 
podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru określony w § 9 ust. 3 lit. 
a). 

c) 25% wynagrodzenia ryczałtowego określonego jako suma pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 7 
w załączniku nr 1.1 do umowy, po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej 
decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, 
w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 

5. Wykonawca wystawi faktury na:  Gmina-Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 
72-600 Świnoujście; NIP:  8551571375 

 

§ 4 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w Prawie zamówień 
publicznych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do 
wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach 
cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów prac 
występujących w przedmiocie umowy. 

 2/7



                                                                 Załącznik  nr  2  do  SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010 
Załącznik nr 1 do zmiany nr 2 
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2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do 
wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach 
cenowych określonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do prac nie objętych 
przedmiotem umowy. 

3. Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone w trybie 
z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających wymagane są 
następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy (zamówienia 
dodatkowego lub uzupełniającego): 
a) protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich 

upoważnionych przedstawicieli, w stosunku do prac dodatkowych, 
b) oferta cenowa Wykonawcy na zakres prac objętych protokołem konieczności lub 

protokołem z rokowań, 
c) protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadku robót 

uzupełniających). 
 

§ 5 

OBOWIĄZKI  STRON 
1. Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1: 

− z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one 
służą,  

− z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy 
technicznej  

− w sposób zapewniający bezpieczeństwo budowli i  ekonomikę  przyjętych 
rozwiązań projektowych. 

2. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać 
opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 oraz 
załącznikach nr 1 i 2 do umowy, a wynikające z wymagań przepisów prawa, urzędów lub 
właściwych jednostek. Wykonawca  jest  również  zobowiązany do koordynacji swoich 
prac z Zamawiającym, Użytkownikiem i  jednostkami wydającymi warunki techniczne 
przyłączeń – jeśli takie wystąpią.  

3. Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu 
prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, 
przy usunięciu, których może być pomocne działanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca na każdym etapie opracowywania dokumentacji w przypadku pojawienia się 
czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej inwestycji (rozwiązań 
funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych itp.), zobowiązany 
jest do konsultacji w tym zakresie z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji dla 
proponowanych rozwiązań. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia 
minimalizacji kosztów realizacji inwestycji przez Zamawiającego, przy zachowaniu 
odpowiedniej jakości i trwałości obiektów lub budowli. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za 
pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to 
możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to 
Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych 
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materiałów lub urządzeń, a w przypadku niemożliwości do dopisania przy nazwie tekstu: 
„lub równoważny”. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 
projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 
oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w 
szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w 
założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych oraz rozwiązania 
ekonomicznie nieuzasadnione. 

8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 
wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z 
wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za 
wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu. 

9. „Wykonawca dokona podczas prowadzenia prac projektowych prezentacji ich 
zaawansowania w formie multimedialnej. Prezentacja odbędzie się po upływie 3 
miesięcy od daty przyjęcia po weryfikacji koncepcji architektonicznej. W prezentacji 
obowiązani są wziąć udział projektanci branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, 
sanitarnej i elektrycznej.” 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

 

§ 6 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 
realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 
przedmiotu umowy stanowiącego wynik realizacji robót określonych w umowie. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda 
ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód 
pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

 

§ 7 

1. Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z 
ramienia Wykonawcy będzie wykonywał ..............................., tel. służbowy  
......................, tel. kom.  .......................... . 

2. Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierza 
................................... -  pracownikowi Wydziału Inżyniera Miasta, tel., fax służbowy: 
............................................ . 

 

ODBIÓR  ROBÓT 

 

§ 8 

1. Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy oraz w 
załącznikach nr 1 i nr 2 do umowy. 
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Projekt umowy 
2. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć. 
 

§ 9 
1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 
2. Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 
3. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystąpi do 

czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 21 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji następująco: 
a) podpisaniem protokołu końcowego odbioru dokumentacji, lub 
b) zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru. 

4. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w ust. 3 uznaje się za 
równoważne czynności określonej w ust. 3 lit. a). 

 

§ 10 
1. Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej Zamawiającemu, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz 
niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi 
oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień 
publicznych spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy. 

1a. Niedotrzymanie terminu przekazania i prezentacji Zamawiającemu koncepcji 
architektonicznej raportu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit b), spowoduje naliczenie kar 
umownych w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 
ust 1, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej w następujących terminach: 
a) wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 7 dni    

kalendarzowych, 
b) wad ujawnionych  przez organ wydający pozwolenie na budowę  – w terminie 

określonym w postanowieniu  wydanym przez ten organ, 
c) pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w 
danym przypadku innego terminu. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1. 

4. Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym 
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 
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Projekt umowy 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego 

okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: 
a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu 

umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania 
do realizacji prac, 

b) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec  
Wykonawcy, 

c) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności 
zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy. 

 

§ 12 
1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem 

nieważności. 
2. Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy: 

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 
3, 

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w 
pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
− działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 

pierwotnie terminie,  
− realizacji wymagań organów administracji publicznej postawionych na podstawie 

obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie środowiska, 
− realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem 

niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i 
uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

− konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,  

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 
a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów, 
b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 

uzasadnionego interesu publiczego, 
c) ad ust. 2 lit. c) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

− tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia 
skutków tego działania, 

− tiret drugie: o okres określony przez organ administracji publicznej, 
− tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem 

niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 
− tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu. 

 

§ 13 

Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego praw do opracowań stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez Zamawiającego zmian 
w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. 

 

§ 14 
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Projekt umowy 
Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze 
polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania 
sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla 
siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności 
przepisy ustaw: 

a) kodeks cywilny, 
b) prawo budowlane, 
c) prawo  zamówień  publicznych 
d) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
e) o ochronie przyrody, 

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw. 
 

§ 16 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

- wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (załącznik nr 1.1), 
- zakres rzeczowy (załącznik nr 1.2), 

2. Integralną częścią umowy są również: 
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010 

z załącznikami, 
b) oferta Wykonawcy z dnia [dd.mm.rrrrr] z załącznikami. 

3. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy 
a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ustępie 2 lit. a, b i c 
w kolejności, w jakiej zostały wymienione. 

 

§ 17 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansowanie: .......................................................... 
 
 
 
 

 7/7



Załącznik nr 2.2 do SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010 
Załącznik nr 2 do zmiany nr 2                                          Załącznik nr 2 do umowy nr .................................. 

z dnia .................................. 2010r. 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 
 

polegających na opracowaniu Aneksu do Projektu przebudowy Stadionu Miejskiego w 
Świnoujściu przy ul. Matejki 22, działka nr 624 obręb 4. 

 
1. Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna obejmować swym zakresem 

wszystkie elementy, które umożliwią uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, a następnie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 
realizację robót budowlanych.  

2. Dokumentacja ma służyć dostosowaniu posiadanego przez Zamawiającego projektu 
budowlanego do wymogów dla stadionów pierwszoligowych określonych w uchwale nr 
VI/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
licencji dla klubów I ligi na sezon 2010/2011 i następne.  

3. Dokumentacja zamienna w stosunku do projektu pierwotnego winna obejmować: 

− zaprojektowanie zadaszenie trybun dla sektorów „b”, „c”, „d”, „j” (zamiast dotychczas 
zaprojektowanego dla sektora „c”, a nie zrealizowanego); zadaszenie o konstrukcji 
lekkiej stalowej z pokryciem membranowym, w tym opracowanie koncepcji 
architektonicznej, 

− zaprojektowanie dostosowania sektora c (tzw. sektor VIP) do wymogów określonych 
w uchwale jak na wstępie - § 9 punkty 4 i 5 oraz wygrodzenia tego sektora, 

− zaprojektowanie w miejsce dotychczas zaprojektowanego (a nie zrealizowanego) 
budynku technicznego, nowego obiektu, w którym będą zlokalizowane: stanowisko 
dowodzenia policji, kierownika ds. bezpieczeństwa, spikera zawodów, operatora 
monitoringu oraz 5 stanowisk dla komentatorów radiowych i telewizyjnych; 
konstrukcja obiektu dostosowana do warunków posadowienia wynikających z 
konstrukcji trybun, w tym opracowanie koncepcji architektonicznej, 

− zaprojektowanie systemu monitoringu spełniającego wymogi § 9 punkty 11 uchwały 
jak na wstępie, 

− zaprojektowanie systemu nagłośnienia, 
− zaprojektowania systemu powietrznego ogrzewania płyty boiska wykorzystującego 

instalację drenarską wraz z instalacją napowietrzania i drenażu podciśnieniowego 
AIR-VAC, 

− zaprojektowanie systemu kontroli dostępu, 
− zaprojektowanie oświetlenia płyty boiska o natężeniu wymaganym przy realizacji 

transmisji telewizyjnych, 
− zaprojektowanie zasilania elektroenergetycznego oświetlenia płyty boiska wraz z 

określeniem zapotrzebowania na energię elektryczną i w zależności od potrzeb 
wystąpieniem do jej dostawcy o zmianę dotychczasowych warunków przyłączenia dla 
obiektu, 

− opracowywana dokumentacja ma mieć charakter kompleksowego projektu 
zamiennego, obejmującego całość robót budowlanych pozostałych do wykonania w 
ramach modernizacji stadionu miejskiego wskazanych wyżej jak również 
koordynująca z nimi zaprojektowane, a dotychczas nie wykonane obiekty, urządzenia 
budowlane i elementy sportowe ujęte w opracowanej wcześniej dokumentacji, 
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− inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją w zakresie aktualizacji inwentaryzacji 
dotychczasowych oraz rozszerzenia w zakresie niezbędnym dla opracowywanego 
aneksu, 

− opracowanie aktualnej cyfrowej mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym 
do realizacji zamówienia. 

4. Niniejsza dokumentacja ma mieć charakter budowlano-wykonawczej, przy czym:  
− część budowlana ma służyć uzyskaniu zamiennej decyzji jak określono w punkcie 1, 
− cześć wykonawcza wraz z częścią budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem 

inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ma służyć 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji 
robót budowlanych.  

4.1. Wymagania ogólne: 

4.1.1. Cześć budowlana, musi odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) 

4.1.2. Część wykonawcza, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót muszą odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

4.1.3. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać możliwość realizacji inwestycji w 
częściach, tj.: budowa zadaszeń poszczególnych sektorów, budowa budynku 
technicznego, budowa systemu monitoringu, budowa systemu nagłośnienia, budowa 
systemu kontroli dostępu, budowa systemu ogrzewania murawy, budowa oświetlenia 
płyty boiska, dostosowanie sektora VIP. 

4.2. Przedmiar robót stanowi część dokumentacji wykonawczej i jest sporządzany zgodnie 
z zasadami określonymi w rozporządzeniu wymienionym w punkcie 4.1.2. oraz z 
uwzględnieniem realizacji inwestycji w częściach określonych w punkcie 4.1.3. 

4.2.1. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

4.2.2.  Roboty podstawowe - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót. 

4.2.3.  Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 
rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami 
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4.2.4. Wymagane jest sporządzenie przedmiaru robót przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiednich specjalnościach. 

 
5. Kosztorysy inwestorskie muszą odpowiadać wymogom określonym w z 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
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metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. 
zm.). 

5.1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania: 

5.1.1. Podstawy rzeczowe: KNR, KNNR, wyceny indywidualne (w przypadku braku 
odpowiednich tablic KNR, KNNR), 

5.1.2. Podstawy cenowe: Sekocenbud I kw. 2011 r. – średnie ceny w regionie 
zachodniopomorskim, lub ceny dostawców materiałów budowlanych nie 
występujących w cennikach; stawki i narzuty średnie dla regionu 
zachodniopomorskiego wg Sekocenbud I kw. 2011 r. 

5.1.3. Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane z uwzględnieniem przyjętej  
realizacji inwestycji w częściach i umożliwić określenie wartości kosztorysowej 
robót dla każdej z części indywidualnie, tj.: budowa zadaszeń poszczególnych 
sektorów, budowa budynku technicznego, budowa systemu monitoringu, budowa 
systemu nagłośnienia, budowa systemu kontroli dostępu, budowa systemu 
ogrzewania murawy, budowa oświetlenia płyty boiska, dostosowanie sektora VIP. 

5.1.4. Wymagane jest sporządzenie kosztorysów inwestorskich przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach. 

6. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać możliwość realizacji inwestycji w 
częściach, tj.: budowa zadaszeń poszczególnych sektorów, budowa budynku 
technicznego, budowa systemu monitoringu, budowa systemu nagłośnienia, budowa 
systemu kontroli dostępu, budowa systemu ogrzewania murawy, budowa oświetlenia 
płyty boiska, dostosowanie sektora VIP. 

6.1. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 
budowlanych. 

6.2. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio 
jak dla projektu budowlanego. 

6.3. Szczegółowe wymagania dla projektów wykonawczych: 

6.3.1. Część rysunkowa wszystkich branż w skali 1:50, rysunki warsztatowe i węzły 
konstrukcyjne w skali 1:10, 1:20 w zależności od stopnia komplikacji. Projekt 
zagospodarowania terenu w skali 1:500. 

6.3.2. Zamieszczenie w opisie technicznym zestawień: elementów konstrukcyjnych, 
materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń. 

6.4. Wykonawca jest obowiązany zamieścić w egzemplarzu nr 6 projektu wykonawczego 
komplet obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, instalacyjnych sanitarnych, 
elektrycznych i innych niezbędnych do opracowania projektu. 

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
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określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

7.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od 
stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według 
przyjętej systematyki lub grup robót. 

7.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy opracować z 
uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, 
określając w nich co najmniej: 
1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 
2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
3) roboty w zakresie instalacji budowlanych; 
4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

8. Opracowania wymienione w punkcie 2, mają być dostarczone Zamawiającemu w 
następującej formie i ilościach egzemplarzy: 

− koncepcja architektoniczna zadaszeń i budynku technicznego – 3 egzemplarze 
(wydruk), 

− projekt budowlany – 6 egzemplarzy (wydruk), 
− projekt wykonawczy – 6 egzemplarzy (wydruk), 
− przedmiar robót – 2 egzemplarze (wydruk), 
− kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze (wydruk), 
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze (wydruk), 

− oraz w formie elektronicznej – 2 egzemplarze na nośniku cd lub dvd:  
− projekt budowlany i projekt wykonawczy w formacie pdf, 
− przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie ath, 
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w formacie pdf i doc 

9. W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty wykonania innych, 
powyżej nie wymienionych opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, 
wymagań odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej 
i dobrej praktyki wynika taka konieczność, w szczególności badań geotechnicznych 
podłoża gruntowego. 

10. Wykonawca w dacie podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego: 

− kopie dotychczasowej dokumentacji projektowej wymienionej w decyzji o 
pozwoleniu na budowę: nr 7/2005 z dnia 11.01.2005 zmienionej decyzją z dnia 
23.06.2008 znak WAB/AB/7353/392/2008, zmienionych decyzją z dnia 
16.12.2009 znak WAB/AS/7353/657/2009, 

− dotychczasowe inwentaryzacje zieleni. 

11. Cena ryczałtowa za przedmiot umowy określona w załączniku nr 1 do umowy zawiera 
wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, także w tych 
przypadkach, gdy nie zostały wymienione w umowie. 
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12. Podstawowe informacje o obiekcie: 

− - powierzchnia działki: 6,54 ha, 
− - płyta boiska o wymiarach: 73 m na 11 m, 
− - trybuna północno-wschodnia: 1050 miejsc, 
− - trybuna południowo-zachodnia: 1938 miejsc. 
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O F E R T A  
 

dla 
 

Gminy Miasto Świnoujście 
 
Oferent: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Siedziba i adres oferenta: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
tel. / fax /…… ……………………………………………........………........................................ 
 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
 
oferujemy niniejszym wykonanie zamówienia publicznego (nazwa zadania, przedsięwzięcia, 
przedmiotu zamówienia): 

OPRACOWANIE ANEKSU DO PROJEKTU PRZEBUDOWY STADIONU 
MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. MATEJKI 22, DZIAŁKA NR 624 I 625 

OBRĘB 4 
w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010) oraz naszej ofercie za cenę ryczałtową: 
 

netto .......................................................................zł  
 

(słownie:....................................................................................................................................zł) 
 

.....% VAT, ........................................zł 
 

brutto ......................................................................zł 
 

(słownie:....................................................................................................................................zł) 
 
 
Oferujemy całkowitą realizację zamówienia w terminie 5-ciu miesięcy i jednego tygodnia 
od daty podpisania umowy. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 
niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na realizację jej przedmiotu za 
niezmienną cenę ofertową. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  
2010 roku, Nr 113, poz. 759) to znaczy przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
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3. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie  
wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń. 

5. Informacje określające przedmiot zamówienia i niniejszej oferty, zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010, są wystarczające do 
złożenia oferty, w tym określenia ceny i zaakceptowania terminu realizacji zamówienia. 

6. Do niniejszej oferty załączamy, wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, następujące dokumenty: 
6.1 Wypełniony „Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych.” 
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o 

udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 
a) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru ( np. KRS), jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) w stosunku do osób fizycznych oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

6.3 Pełnomocnictwo do występowania podmiotów wspólnie lub do występowania 
wspólnie i zawarcia umowy- w przypadku podmiotów występujących wspólnie w 
postępowaniu. 

6.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oświadczeniem potwierdzającym, że osoby 
wykonujące zamówienie posiadają wymagane prawem uprawnienia oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przez osoby wykonujące zamówienie 
Zamawiający rozumie odpowiednio projektantów i sprawdzających. Zamawiający 
wymaga zamieszczenia informacji o wyżej wymienionych osobach na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

6.5 Wykaz wykonanych w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy 
jest krótszy w tym okresie), co najmniej trzech prac projektowych o rodzaju 
odpowiadającemu zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia jak określono w 
punkcie 8.1.1) SIWZ. 
Wykaz powyższych prac, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca 
wykonania, Wykonawca obowiązany jest zamieścić w załączonym do oferty „ 
Wykazie wykonanych prac projektowych ” sporządzonym wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do SIWZ. Realizacja tych prac winna być potwierdzona załączonymi 
do wykazu dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały należycie wykonane, 
co dokumentuje spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu zawartego 
w pkt. 8.1.1) SIWZ. 

6.6 Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 



Załącznik nr 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010 
Załącznik nr 3 do zmiany nr 2 

 3/3 

6.7 Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów, 
o których mowa w pkt. 9.2 b), a w stosunku do osób fizycznych aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego 
wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania 
wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
........................................................   ................................................................... 
        miejscowość i data, pieczęć firmy 
     (podpisy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych 
    do reprezentowania firmy, w tym podpisania oferty) 
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WYKAZ WYCENIONYCH ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 
 
 
 

Lp Element Wartość prac netto 
[zł] VAT [zł] Wartość prac 

brutto [zł] 

1 PROJEKTY BUDOWLANE 

1.1 
Zamienny projekt branży 
architektonicznej zagospodarowania 
terenu 

   

1.2
. 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
trybuny południowo-zachodniej z 
budynkiem technicznym, trybuną 
VIP i zadaszeniem 3 sektorów w 
branży architektonicznej i 
konstrukcyjnej. 

   

1.3
. 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
trybuny północno-wschodniej wraz z 
zadaszeniem sektora gości 

   

1.4 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej, konstrukcyjnej, 
elektrycznej budynku technicznego 
zlokalizowanego na trybunie 
południowo-zachodniej 

   

1.5
. 

Zamienny projekt branży 
elektrycznej instalacji oświetlenia 
płyty boiska oraz oświetlenia terenu 
obiektu w branży elektrycznej 

   

1.6
. 

Zamienny projekt branży 
elektrycznej instalacji 
słaboprądowych: monitoringu, 
systemu kontroli dostępu, 
nagłośnienia. 

   

1.7 

Zamienny projekt systemu 
powietrznego ogrzewania płyty 
boiska wykorzystującego instalację 
drenarską wraz z instalacją 
napowietrzania i drenażu 
podciśnieniowego AIR-VAC 

   

Razem poz. 1 (pozycje 1.1. do 1.7.)
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Lp Element Wartość prac netto 
[zł] VAT [zł] Wartość prac 

brutto [zł] 

2. PROJEKTY WYKONAWCZE 

2.1 
Zamienny projekt branży 
architektonicznej zagospodarowania 
terenu 

   

2.2 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
trybuny południowo-zachodniej z 
budynkiem technicznym, trybuną 
VIP i zadaszeniem 3 sektorów w 
branży architektonicznej i 
konstrukcyjnej. 

   

2.3 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
trybuny północno-wschodniej wraz z 
zadaszeniem sektora gości 

   

2.4 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej, konstrukcyjnej, 
elektrycznej budynku technicznego 
zlokalizowanego na trybunie 
południowo-zachodniej 

   

2.5 

Zamienny projekt branży 
elektrycznej instalacji oświetlenia 
płyty boiska oraz oświetlenia terenu 
obiektu w branży elektrycznej 

   

2.6 

Zamienny projekt branży 
elektrycznej instalacji 
słaboprądowych: monitoringu, 
systemu kontroli dostępu, 
nagłośnienia. 

   

2.7 

Zamienny projekt systemu 
powietrznego ogrzewania płyty 
boiska wykorzystującego instalację 
drenarską wraz z instalacją 
napowietrzania i drenażu 
podciśnieniowego AIR-VAC 

   

Razem poz. 2 (pozycje 2.1. do 2.7.)
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Lp Element Wartość prac netto 
[zł] VAT [zł] Wartość prac 

brutto [zł] 

3 PRZEDMIARY ROBÓT 

3.1 
Zamienny projekt branży 
architektonicznej zagospodarowania 
terenu 

   

3.2 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
trybuny południowo-zachodniej z 
budynkiem technicznym, trybuną 
VIP i zadaszeniem 3 sektorów w 
branży architektonicznej i 
konstrukcyjnej. 

   

3.3 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
trybuny północno-wschodniej wraz z 
zadaszeniem sektora gości 

   

3.4 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej, konstrukcyjnej, 
elektrycznej budynku technicznego 
zlokalizowanego na trybunie 
południowo-zachodniej 

   

3.5 

Zamienny projekt branży 
elektrycznej instalacji oświetlenia 
płyty boiska oraz oświetlenia terenu 
obiektu w branży elektrycznej 

   

3.6 

Zamienny projekt branży 
elektrycznej instalacji 
słaboprądowych: monitoringu, 
systemu kontroli dostępu, 
nagłośnienia. 

   

3.7 

Zamienny projekt systemu 
powietrznego ogrzewania płyty 
boiska wykorzystującego instalację 
drenarską wraz z instalacją 
napowietrzania i drenażu 
podciśnieniowego AIR-VAC 

   

Razem poz. 3 (pozycje 3.1 do 3.7)
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Lp Element Wartość prac netto 
[zł] VAT [zł] Wartość prac 

brutto [zł] 

4 KOSZTORYSY INWESTORSKIE 

4.1 
Zamienny projekt branży 
architektonicznej zagospodarowania 
terenu 

   

4.2 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
trybuny południowo-zachodniej z 
budynkiem technicznym, trybuną 
VIP i zadaszeniem 3 sektorów w 
branży architektonicznej i 
konstrukcyjnej. 

   

4.3 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
trybuny północno-wschodniej wraz z 
zadaszeniem sektora gości 

   

4.4 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej, konstrukcyjnej, 
elektrycznej budynku technicznego 
zlokalizowanego na trybunie 
południowo-zachodniej 

   

4.5 

Zamienny projekt branży 
elektrycznej instalacji oświetlenia 
płyty boiska oraz oświetlenia terenu 
obiektu w branży elektrycznej 

   

4.6 

Zamienny projekt branży 
elektrycznej instalacji 
słaboprądowych: monitoringu, 
systemu kontroli dostępu, 
nagłośnienia. 

   

4.7 

Zamienny projekt systemu 
powietrznego ogrzewania płyty 
boiska wykorzystującego instalację 
drenarską wraz z instalacją 
napowietrzania i drenażu 
podciśnieniowego AIR-VAC 

   

Razem poz. 4 (pozycje 4.1 do 4.7)
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Lp Element Wartość prac netto 
[zł] VAT [zł] Wartość prac 

brutto [zł] 

5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1 
Zamienny projekt branży 
architektonicznej zagospodarowania 
terenu 

   

5.2 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
trybuny południowo-zachodniej z 
budynkiem technicznym, trybuną 
VIP i zadaszeniem 3 sektorów w 
branży architektonicznej i 
konstrukcyjnej. 

   

5.3 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej i konstrukcyjnej 
trybuny północno-wschodniej wraz z 
zadaszeniem sektora gości 

   

5.4 

Zamienny projekt branży 
architektonicznej, konstrukcyjnej, 
elektrycznej budynku technicznego 
zlokalizowanego na trybunie 
południowo-zachodniej 

   

5.5 

Zamienny projekt branży 
elektrycznej instalacji oświetlenia 
płyty boiska oraz oświetlenia terenu 
obiektu w branży elektrycznej 

   

5.6 

Zamienny projekt branży 
elektrycznej instalacji 
słaboprądowych: monitoringu, 
systemu kontroli dostępu, 
nagłośnienia. 

   

5.7 

Zamienny projekt systemu 
powietrznego ogrzewania płyty 
boiska wykorzystującego instalację 
drenarską wraz z instalacją 
napowietrzania i drenażu 
podciśnieniowego AIR-VAC 

   

 Razem poz. 5 (pozycje 5.1 do 5.7.) 
   

6 Koncepcja architektoniczna 
   

7 Inne koszta, np. dokumentacja 
geotechniczna. 

   

KOSZT CAŁKOWITY 
(suma pozycji 1 do 7) 
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