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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2010
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2010
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Gming - Miasto Swinoujscie, w imieniu, ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/78/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa ciagu
pieszo-rowerowego wraz z oswietleniem 1 elementami matej architektury wzdhiz ulicy
Zeromskiego na odcinku od ul. Prusa do granicy Panstwa w Ahlbeck w ramach zadania pn.
Transgraniczna promenada pomiedzy Swinoujéciem i Gmina Heringsdorf”.

2.  Przedmiot umowy obejmuje:

a)

b)

d)
e)

f)

2

wykonanie ciagu pieszo-rowerowego o szerokosci 3m z pasem bezpieczenstwa -
ok. 80cm, o nawierzchni z kostki betonowej - w terenie zabudowanym na odcinku
od ul. Prusa do ul. Matachowskiego (odcinek A, B i czgs¢ C);

wykonanie odcinka ciagu pieszo-rowerowego w postaci wyodrgbnionej Sciezki
rowerowej o szerokosci 3m 1 nawierzchni z kolorowej mieszanki mineralno —
asfaltowej oraz chodnika o szer. 1,5m z kostki betonowej - w terenie lesnym,
niezabudowanym na odcinku od ul. Matachowskiego do granicy Panstwa (czes¢
odcinka C 1 odcinek D);

wykonanie placu postojowego o nawierzchni gladkiej z kostki betonowej wraz ze
stojakami na rowery i fawkami, na terenie dziatki drogowej przy ul. Baltyckiej;
wycinka drzew kolidujacych z projektowanymi ciggami 1 przesadzenia zieleni;
rozbidrka 1 przestawienie istniejacego ogrodzenia kolidujacego z przebiegiem
$ciezki rowerowej;

wykonanie nowego os$wietlenia jednostronnego wzdluz ciagu pieszo-rowerowego
w terenie leSnym;

wykonanie odprowadzenia wod deszczowych dwustronnie z nawierzchni
chodnikow 1 $ciezek rowerowych;

3. Zakres przedmiotu umowy okreslaja: zakres rzeczowy robot stanowiacy zalacznik nr 1.1 do
niniejszej umowy, wykaz wycenionych elementoéw rozliczeniowych stanowiacy zatacznik
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nr 1.2 do niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa, ktorej wykaz zawiera zatacznik
nr 3 do niniejszej umowy.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 1 ust. 3 jezeli ogledziny obiektow i terenu przysziego placu budowy oraz
analiza przekazanej dokumentacji projektowej 1 tresci SIWZ z zatacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sa one niezbgdne do nalezytego wykonania 1
przekazania do wuzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy,
obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana,

Wykonawca wilasnym kosztem 1 staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien 1 odbioréw, ktére sa niezbedne do wykonania i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:

termin rozpoczegceia realizacji przedmiotu zamowienia:
w dniu przekazania przez Zamawiajacego placu budowy.

termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia: do 17 czerwca 2011r.
§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie cato$ci robdt zgodnie z
umowa ustala sie na Kwote netto ......ccceeveeiiiiiiiiiiiinnnenn. (stownie ztotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT 22 %
1 R zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto
......................................... zl (stownie ZIotych: .....ucevvuerivnercscneicnsnnicsnnnenass).

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamowienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna 1 nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robot, vide punkt 17
SIWZ/WIM/ZP/340/78/2010.

Strony dopuszczaja platnosci czgSciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur czg$ciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz platnos¢
koncowa — po zakonczeniu i1 odbiorze koncowym caloSci robdt stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartoSci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej jest przejsciowy protokot czesciowego
odbioru robdt potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
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Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Zaplata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wpltywu faktury
do Zamawiajacego.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamdéwien

publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupetniajacych do

warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego na warunkach

cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot

wystepujacych w przedmiocie umowy.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamoéwien

publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do

wartosci nie przekraczajacej 50% wartos$ci realizowanego zamowienia na warunkach

cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robot nie objgtych

przedmiotem umowy.

Ewentualne zaméwienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w

trybie z wolnej r¢ki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robdt budowlanych ogo6lno
inwestycyjnych (Srednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatow 1 sprzgtu;

wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na

zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowa¢ koszty nie wymienione w

wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych wymagane sa nastgpujace dokumenty

stanowiace podstawe przygotowania umowy:

a) protokot koniecznos$ci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawceg z zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powolanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

C) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).
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§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.

Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czgSciowych wykonanych

elementow 1robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem

przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca

zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6Zniej niz na pig¢ dni

roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi

Kontraktu — koordynatorowi pracy inspektorow nadzoru, dokumentéw pozwalajacych

na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginat,

- zaswiadczen wilasciwych jednostek 1 organow — po 3 egz.,

- protokolow technicznych odbior6w migdzyoperacyjnych — po 3 egz.,

- niezbednych $wiadectw kontroli jakos$ci — po 3 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz..

Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce

wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,

sprawdzen 1 rozruchdéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1

instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika

budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor

nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela

posiadajacego pelmomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy

Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie

Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru

koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia

Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla

Zamawiajacy. Informacjeg o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,

- skfadzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczgcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:

- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):

- Wykonawcy i Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

4/14



oS UNIA EUROPEJSKA KR
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO R

Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/78/2010
Projekt umowy

10.

11.

12.

13.

- Uzytkownika,

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy 1 kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

Protokot odbioru czgsciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
pozniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokolem nie
pOZzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspodtdziata¢ w celu zapewnienia petne;j
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do
oddania do wuzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robodt
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robo6t stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkoéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest: mgr inz.

Edyta Kwiecien — Inspektor Wydziatu Inzyniera Miasta, tel. (091) 321-43-72.
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Funkcj¢ Inzyniera Kontraktu pelniacego rol¢ koordynatora inspektorow sprawujacych
w imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski oraz wystgpujacego z upowaznienia
Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zamdéwienia bgdzie
wykonywat:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia
stanowiacego przedmiot umowy okreSlony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami
punktu 15 SIWZ.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac treS¢ wypelionego zalacznika nr 6 do SIWZ, zalaczonego do zlozZonej
oferty.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamoéwienia z udzialem
podwykonawcoéw a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ 1wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamoOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienie oraz uzyskac
akceptacje zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami 1 realizacji robdt
objetych umowami, w szczego6lnosci dokumenty okreslone w punktach 9.2, 9.4, 9.519.6
SIWZ/WIM/ZP/340/78/2010.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcodw
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania platnosci na rzecz podwykonawcoOw oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — Inzyniera Kontraktu oraz odpowiednich do rodzaju robot inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnieciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za czes¢ robot wykonana przez podwykonawcdéw, do wysokosci kwoty
zaplaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.
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§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

©)
d)

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowe;j 1
uprawomocnionej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej a w
przypadku braku - pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie
jej uzyskania, uprawomocnienia i przekazania,

przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy placu budowy,
przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,
zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w

terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pisSmie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

powotanie Komisji 1 rozpoczgcie odbioru koncowego robdt — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazana dokumentacja projektowa, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi
Normami 1 normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikoOw robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robot, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia
kierownika budowy o objgciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych 1
zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu w
terminie 14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot zapewniajacego realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy robdt powinien
uwzglednia¢: miesigczng skalg¢ czasu, terminy graniczne okre$lone w umowie,
elementy, technologi¢ 1 warunki wykonywania rob6t. Powyzsze dotyczy rowniez
kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda one konieczne,

zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie 1
zabezpieczenie niezbednych mediow oraz pozniejszej likwidacji zaplecza budowy,
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2

h)

3

k)

D

n)
0)

a takze zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie zaplecza budowy do

prowadzenia narad na ok. 10 osob,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas

realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez

zbgdnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w

formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane

przez przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow 1 projektowanych

przebiegow tras, 3 kpl. map 1 szkicOw inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z

wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 1 kartograficzne i przepisow wykonawczych

do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizujacej metryke drogowa a takze
innych wyniklych w trakcie robot a niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia prac geodezyjnych,

opracowanie, uzgodnienie 1 wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego

w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapdw robdt oraz

prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do

koniecznego minimum,

realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zalaczonymi do

projektow budowlanych,

dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte

do wykonania umowy,

przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji

powykonawczej nie pdzniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci 3

kpl,

usuni¢cie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez

uzytkownika:

- awaril — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostatych — w terminie 7 dni,
zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j,
ubezpieczenie realizowanych robdt z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikdéw i 0sob trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.
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3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$§¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu rekojmi.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.:
Q) W HOTIMNIC oo e na kwotg
..................... ZEH(STOWNIE: ..o e )
o) I A () 4 11 (<SRRI na kwotg
..................... ZEH(STOWNIE: ..o )
C) W fOTMIC oot e eae e e ee e na kwotg
..................... ZEH(STOWNIE: ...eviiiiceeee e )
d) W HOIMIC oo e e na kwotg
..................... ZEH(STOWNIE: ..eeviiiiieeeee e )
stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. ......cccoeeveeieniinnnnnn
Zh (stownie ZIOtyCh: ......oooeiiiie e ).
3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy mialy charakter bezwarunkowy — réwnowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

4. Strony ustalaja nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznos$ci oraz
nastepujace warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofertg¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c) Strony ustalaja, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bgdzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ calego przedmiotu umowy powigkszony o okres regkojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi
lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.
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e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokohu
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

f) Jezeli Wykonawca nie speni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienigzne;j
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4,
lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu
(zalacznik nr 2.4 do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierata jakiekolwiek ograniczenia,
wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, 61 7.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w

kwocie T1OWNnej ........cccceeeenenn. zb (stownie: ..o )

stanowiacej 10 % ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) réwnowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwotg zabezpieczenia Wykonawcg wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie
pn.: Budowa ciagu pieszo-rowerowego wraz z oswietleniem 1 elementami matle;j
architektury wzdhiz ulicy Zeromskiego na odcinku od ul. Prusa do granicy Panstwa
w Ahlbeck w ramach zadnia pn. Transgraniczna promenada pomigdzy Swinoujéciem
1 Gming Heringsdorf”.

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy Ilub po
protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni
po uptywie okresu regkojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§ 10
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytuldéw i w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:
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a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,20% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po terminie
zakonczenia okreslonym w § 2 lit. b niniejszej umowy,

b) za opoOznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,02%
kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opoOznienia po terminach przekazania okreslonych w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej
umowy,

c) za opoOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia po terminach okreslonych w protokotach odbioru
koncowego ,

d) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi 1 gwarancji - 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia w stosunku do wyznaczonych terminow.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) + d) Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na ogdlnych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczal robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na  piSmie,
Zamawiajacy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni

przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w

umowie.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:
a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robdt

1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
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do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekte
harmonogramu,

c) w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegb6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robdt mimo pisemnego wezwania do dziatah korygujacych
nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadltosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci
zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.1 lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode¢ spowodowana odstapieniem, chyba, ze
odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za
odstapienie lub umowy,

c) sporzadzenia wykazu materialdw, urzadzen i1 konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku
1robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robot w toku 1 robdt zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzadzen

1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne

w catosci lub w czesci, odkupi niezbgdne rodzaje i iloSci materialow, urzadzen i

konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,

urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow 1 konstrukcji
bez udzialu Wykonawcy.
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§14
GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres 3
lat (stownie: trzech lat).

W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym calego przedmiotu zamowienia, Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte
gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zatacznikiem nr 2.2 do SIWZ.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej 1 zgody obydwu Stron pod
rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:

a) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w §

3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,
c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

— dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spelienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powiazan,

— koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoOwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:
a) ad ust. 1 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,
b) ad wust. 1 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego,
c) adust. 1 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia:

— tiret pierwsze: o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia

skutkow tego dzialania,
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— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezbgdny do wykonania prac powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 1 przepisow wykonawczych
do nich:

- Prawo zamowien publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony $rodowiska,

5. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie

rozstrzygal sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

1. Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
- zakres rzeczowy (zatacznik nr 1.1),
- wykaz wycenionych elementdw rozliczeniowych (zatacznik nr 1.2),
- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — wzor (zatacznik nr 4),
- dokumentacja projektowa wg wykazu w zataczniku nr 3,
2. Integralna czg$cia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/78/2010
z zalacznikami,
b) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 2 lit. a) 1 b)
w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§17

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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