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Projekt umowy 

 

UMOWA NR WIM/............../2018 _Zmiana nr 1 

z dnia dd.mm.rrrr 

 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 

Świnoujście  posiadającą numer NIP 855-157-13-75, REGON 811684290, 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

..................................... z siedzibą w …………………………., przy ul. ………………….., 

…-… ……………, przedsiębiorcą wpisanym do ........................, posiadającym/cą numer 

NIP: ……………..……….., REGON ………………….………,  

reprezentowanym/ą przez: 

 

............................................................................................................................................. 

zwaną dalej Wykonawcą. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIM.271.1.69.2017 na podstawie 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające 

na realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Centrum 

Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły”, na które 

składa się wykonanie: 

a) sali sportowej wraz z łącznikiem (Etap I), 

b) pływalni krytej (Etap II), 

c) wielofunkcyjnego boiska sportowego (Etap III)  

d) rozbudowy i nadbudowy szkoły (Etap IV), 

e) zagospodarowanie terenu (Etap V), 
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2. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych i budowlano-montażowych wraz 

z dostawą wyposażenia podstawowego i specjalistycznego oraz pracami zewnętrznymi na 

podstawie przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przy czym 

Zamawiający przewiduje uzyskanie jednej decyzji na użytkowanie dla etapów II, III i V. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa SIWZ wraz z załącznikami, które 

stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

4. Mając na uwadze przepisy art. 647
1
 § 1 Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca oświadcza, że wykonanie następującego zakresu robót powierzy 

Podwykonawcom: 

a) …………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………… 

e) …………………………………………………………………………………………… 

5. 1
Jeżeli Wykonawcę stanowią podmioty wspólnie wykonujące Umowę na podstawie umowy 

konsorcjum lub innego uregulowania ich współpracy to: 

1) Umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy podmiotami wspólnie wykonującymi 

Umowę stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie 

umowy regulującej współpracę podmiotów, które wspólnie podjęły się wykonania 

przedmiotu Umowy. 

§ 2 

DOKUMENTY UMOWY I ICH PIERWSZEŃSTWO 

1. Poniżej wymienione dokumenty należy traktować jako stanowiące łącznie Umowę 

(„Dokumenty Umowy”). Dokumenty Umowy wzajemnie się uzupełniają i wyjaśniają. 

W przypadku wystąpienia rozbieżności i sprzeczności przyjmuje się hierarchię ich 

ważności według następującego porządku: 

1) Umowa 

2) Oferta Wykonawcy 

3) Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę 

4) Projekty wykonawcze 

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

6) Zakres rzeczowo-finansowy 

7) Inne dokumenty stanowiące część Umowy. 

                                                           
1 skreślić na etapie przygotowywania umowy do podpisu, jeżeli Wykonawcy nie stanowią podmioty, które wspólnie ubiegały się o 
zamówienie 
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2. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca stwierdzi istnienie 

jakiegokolwiek błędu lub wady natury technicznej w którymkolwiek z Dokumentów 

Umowy, to zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 3 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na dzień przekazania terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminach wynikających 

z Umowy i wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym: 

a.  Wykonanie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem Umowy, w tym 

przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzyskanie 

prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, potwierdzone dokonaniem 

przez Zamawiającego Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia nastąpi w 

terminie 25 miesięcy od daty przekazania pierwszego placu budowy („Termin 

zakończenia”). 

b. Termin wykonania etapu I - … miesięcy od daty przekazania terenu budowy 

c. Termin wykonania etapu IV – 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy 

3. Terminy określone w ust. 2 powyżej mogą zostać wydłużone wyłącznie w wypadkach i 

na warunkach określonych w § 15 Umowy.  

4. W terminie 21 dni od podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 

i przedłożyć Inżynierowi Projektu z kopią do Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-

finansowy odpowiadający wymaganiom Zamawiającego zawartym w SIWZ 

i towarzyszących mu załącznikach, w szczególności Harmonogram będzie uwzględniał 

wszystkie szczególne wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

5. Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane związane z wykonaniem stanu surowego 

zamkniętego nadbudowy istniejącego budynku szkoły (Etap IV) mogą być wykonane 

wyłącznie w okresie od 1 lipca do 30 września. 

6. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie zawierał: 

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z 

wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj.: terminy wykonywania 

dokumentów oraz terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć 

zakończenie zakresu określonego w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu 

wykonania prób, jeżeli takie zostały wyspecyfikowane w Dokumentach Umowy dla 

każdego asortymentu robót określonych w danym Etapie oraz dla pozostałych robót, 

a także uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla każdego z Etapów 

oddzielnie przed upływem Terminu zakończenia, 

b) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia 

zgody wyszczególnione w Dokumentach Umowy. 

c) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Dokumentach 

Umowy, 
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d) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji, 

e) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz 

zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń na Teren Budowy, również w okresie 

zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości robót, 

f) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie, 

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji Umowy, 

h) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia robót, 

i) Etapy ustalone w Umowie, 

j) przeroby i płatności, w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym 

oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na 

cały czas trwania Umowy, 

k) zasoby ludzkie i sprzętowe, w szczególności informacje przedstawiające szacunek 

liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla 

głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac. 

Ponadto Wykonawca uwzględni w Harmonogramie rzeczowo-finansowym niekorzystne 

warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-

wiosennym oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie 

Umowy. 

7. Wykonawca będzie przedkładać Inżynierowi Projektu z kopią do Zamawiającego 

skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy, kiedykolwiek poprzedni stanie się 

niespójny z faktycznym postępem robót i/lub zobowiązaniami Wykonawcy w celu jego 

zatwierdzenia lub odrzucenia przez Inżyniera Projektu.  

8. Jeśli Inżynier Projektu w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub jej aktualizacji nie wniesie uwag co do zgodności takiego 

Harmonogramu z Umową, to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym 

Harmonogramem, z uwzględnieniem innych jego zobowiązań według Umowy. Inżynier 

Projektu/Zamawiający będzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy 

planowaniu działalności związanej z realizacją Umowy.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera Projektu uwag do Harmonogramu rzeczowo 

finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia 

i ponownie przedłoży w terminie 7 dni poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Inżynierowi Projektu do zatwierdzenia. 

10. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Projektu o szczególnych 

prawdopodobnych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niekorzystnie wpłynąć na 

termin realizacji prac. Inżynier Projektu lub Zamawiający mogą wymagać, aby 

Wykonawca przedłożył oszacowanie wpływu takich wypadków lub okoliczności na 

poszczególne terminy realizacji. Ponadto jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier 

Projektu lub Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram w jakimkolwiek 

zakresie nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem prac, to 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi Projektu aktualizację Harmonogramu zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy. 



5 

 

11. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji przez 

Inżyniera Projektu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania 

Umowy. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonania Umowy. 

12. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego Termin zakończenia, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia zaktualizowany Harmonogram 

rzeczowo-finansowy.  

13. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać opatrzone 

datą jego sporządzenia i podpisem osoby sporządzającej oraz Kierownika Budowy. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie 

przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które zostało ustalone na podstawie 

oferty Wykonawcy wybranej w trybie przetargu nieograniczonego i wynosi 

...................................... (słownie złotych: .................................................................) netto plus 

należny podatek VAT …. %, tj. ....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe ......................................... zł (słownie złotych: ...........................................) brutto,  

w tym wynagrodzenie ryczałtowe za wykonania poszczególnych części zadania:  

a) sali sportowej wraz z łącznikiem (Etap I) w kwocie ...................................... (słownie 

złotych: .................................................................) netto plus należny podatek VAT …. 

%, tj. ....................... zł, co łącznie stanowi kwotę ......................................... zł (słownie 

złotych: ...........................................) brutto; 

b) pływalni krytej (Etap II) w kwocie ...................................... (słownie złotych: 

.................................................................) netto plus należny podatek VAT …. %, tj. 

....................... zł, co łącznie stanowi kwotę ......................................... zł (słownie złotych: 

...........................................) brutto, 

c) wielofunkcyjnego boiska sportowego (Etap III) w kwocie ...................................... 

(słownie złotych: .............................................................) netto plus należny podatek 

VAT …. %, tj. ....................... zł, co łącznie stanowi kwotę ......................................... zł 

(słownie złotych: ...........................................) brutto, 

d) rozbudowy i nadbudowy szkoły (Etap IV) w kwocie ...................................... (słownie 

złotych: .................................................................) netto plus należny podatek VAT …. 

%, tj. ....................... zł, co łącznie stanowi kwotę ......................................... zł (słownie 

złotych: ...........................................) brutto, 

e) zagospodarowania terenu z wyłączeniem wielofunkcyjnego boiska sportowego (Etap 

V) w kwocie ...................................... (słownie złotych: 

.................................................................) netto plus należny podatek VAT …. %, tj. 

....................... zł, co łącznie stanowi kwotę ......................................... zł (słownie złotych: 

...........................................) brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy i obejmuje wszelkie roboty, dostawy 
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materiałów i usług, sprzętu oraz inne prace niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym usunięcia stwierdzonych wad oraz spełnienia innych 

obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie, w tym zawiera narzuty i zysk 

Wykonawcy oraz wynagrodzenie, które ma być zapłacone ewentualnym 

Podwykonawcom zatrudnionym przez Wykonawcę.  

3. Ustalone wynagrodzenie uważa się za ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem 

postanowień § 15 Umowy, co znaczy,  że oprócz sytuacji wskazanych w Umowie, 

Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek 

wydatków, które poniósł lub zamierza ponieść w związku z realizacją Umowy. 

Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie dodatkowe elementy robót nie 

określone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania Robót objętych Umową, 

z zastrzeżeniem, że:  

a) wynagrodzenie umowne w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 

okoliczności przy prowadzeniu robót, a także wszelkie roboty i wydatki dodatkowe 

bądź inne, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w Umowie, 

czy nie, które są nieodzowne w celu wykonywania i ukończenia robót stosownie do 

Umowy; 

b) w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Wykonawca potwierdza , że jest świadom 

stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów wynikających z Umowy i że 

wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być 

związane z wypełnianiem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z 

Umowy w związku z robotami i że nie wpłynie to na zmianę tegoż Wynagrodzenia, 

za wyjątkiem gdy jest to wyraźnie zaznaczone w Umowie; 

c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na zapewnienie, 

wykonanie lub dostarczenie robót, i uważa się, że wynagrodzenie umowne zapewnia 

Wykonawcy prawidłowe i wystarczające pokrycie kosztów wykonania i wszystkich 

spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z 

Umowy, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu 

jakiegokolwiek braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich 

spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

4. Uznaje się, że wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej (z wyłączeniem podatku VAT) 

oraz jakiekolwiek stawki i ceny w jakichkolwiek wykazach finansowych złożonych przez 

Wykonawcę do niniejszej Umowy obejmują wszelkie podatki (w tym wszelkie potrącenia 

lub podobne podatki), należności i opłaty płatne na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 

wynikającą z niewykonania części robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej 

Umowie. 
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§ 5 

ROZLICZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na podstawie 

faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane i odebrane przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego roboty oraz płatność końcową – po 

zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących przedmiot Umowy – na 

podstawie faktury końcowej. 

2. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę stanowić będą potwierdzone 

przez Inżyniera Projektu protokoły zaawansowania wykonanych elementów robót według 

procentowego zaawansowania wykonanych elementów robót.  

3. Protokoły zaawansowania robót sporządzane będą zgodnie ze wzorem uzgodnionym  

z Inżynierem Projektu.  

4. Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, dla 

każdego etapu odrębne. 

5. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto dla 

danego etapu, określonego w § 4 ust. 1. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół Odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia obustronnie podpisany przez osoby upoważnione przez Strony zgodnie z 

postanowieniami § 9 Umowy. 

7. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej wraz 

z wymaganymi załącznikami, tj.: protokołem zaawansowania wykonanych robót, o którym 

mowa w ust. 2 i 3 powyżej oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, o których mowa w ust. 12 poniżej. 

8. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę.  

9. Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina  Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-

600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Zamawiający może wstrzymać, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub 

części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z Umowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia o 

odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

dotyczące tych należności, których termin upłynął. Oświadczenia podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 



8 

 

powinny bezsprzecznie potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów 

o podwykonawstwo. 

13. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

14. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

17. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności. 

§ 6 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej 

i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy; 

3) przekazanie Wykonawcy dzienników budowy w dniu przekazania Terenu budowy; 

4) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w całym okresie 

realizacji przedmiotu Umowy, w tym powołania Inżyniera Projektu; 

5) powołanie Komisji i dokonywanie odbiorów Robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przejęcie Terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

Protokolarnego przejęcia Terenu budowy dokonuje Kierownik budowy; 

2) wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami 

Umowy, przekazaną Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami 

producentów, aktualnymi Polskimi Normami i normami branżowymi oraz zgodnie 

z aktualną wiedzą budowlaną; 

3) przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu robót budowlanych, zwłaszcza 

Prawa budowlanego i przepisów bhp; 

4) stosowania instrukcji, procedur i poleceń wydawanych przez Zamawiającego oraz 

inspektorów nadzoru, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, 

jakości i terminowości wykonywanych robót; 

5) uczestniczenie w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego; 

6) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczącej każdej zmiany Kluczowej Kadry 

Wykonawcy (w tym Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz 

Kierowników robót) oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy 

oświadczeń Kierownika Budowy oraz Kierowników robót o objęciu obowiązków 

wraz z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem właściwej izby samorządu 

zawodowego; 

7) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiającemu w terminie 

21 dni od podpisania Umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa 

w § 3 Umowy oraz aktualizacji tegoż Harmonogramu w wypadkach i w terminach 

określonych w § 3 Umowy; 

8) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 

dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez 

przedstawicieli stron na budowie; 

9) sporządzenie Planu BIOZ i zapewnienie jego przestrzegania podczas prowadzenia 

robót;  

10) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych związanych z realizacją zamówienia; 

11) przygotowanie zaplecza budowy: stworzenia, utrzymania, dostarczenia 

i zabezpieczenia niezbędnych mediów oraz późniejszej likwidacji; 

12) Wykonawca udostępni w ramach zaplecza budowy  ogrzewane pomieszczenie 

biurowe dla Inżyniera Projektu wyposażone w  instalacje elektryczne: oświetleniową i 

gniazd wtykowych, instalację internetową, meble biurowe (biurko, regał, krzesło 

obrotowe, 2 krzesła),   o powierzchni min. 12 m2, oraz ogrzewane pomieszczenie do 
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prowadzenia narad na ok. 20 osób wyposażone w instalacje elektryczne, 

oświetleniową i gniazd,  Internet wifi, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, serwis do 

kawy i herbaty na 20 osób etc.; 

13) wykonanie oznakowań i zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo przed 

dostępem na Teren budowy osób postronnych, ich zmiany i utrzymania w całym 

okresie budowy; 

14) ponoszenie kosztów zasilania w energię elektryczną, wodę oraz pozostałych mediów 

technologicznych niezbędnych do prowadzenia robót i zagospodarowania Terenu 

budowy; 

15) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 

geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektów i projektowanych 

przebiegów tras, 2 kpl. map i szkiców inwentaryzacji powykonawczej w formie 

papierowej i 1 kpl. na płycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne i przepisów wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej 

aktualizującej metrykę drogową, a także innych wynikłych w trakcie robót a 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia prac geodezyjnych, wznowienie 

punktów osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych; 

16) opracowanie, uzgodnienie z Zarządcą Drogi i wdrożenie projektów organizacji ruchu 

drogowego w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów 

robót oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu; 

17) utrzymanie porządku na Terenie budowy i w bezpośredniej okolicy; 

18) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane 

do koniecznego minimum;  

19) zabezpieczenie instalacji, urządzeń, drzew na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robót, 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 

20) realizacja robót zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami załączonymi 

do projektów budowlanych; 

21) prowadzenie robót w sposób nie wpływający negatywnie na posadowienie i 

konstrukcję sąsiadujących budynków, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie 

oględzin sąsiadujących budynków z udziałem ich właścicieli i Inżyniera Projektu 

przed przystąpieniem do robót, sporządzenie pisemnego protokołu wraz z 

dokumentacją fotograficzną;  

22) dokonywanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji i przedstawicieli 

Zamawiającego; 

23) zgłaszanie Inżynierowi Projektu do odbioru wykonanych elementów robót 

zanikających i robót całkowicie zakończonych; 

24) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte do 

wykonania Umowy, przed ich wbudowaniem; 

25) wywóz z Terenu budowy wszelkich odpadów powstałych w trakcie trwania prac 

(z uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) zgodnie 

z ustawą o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.21 t.j. z dnia 

2018.01.04); 
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26) transport z Terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 5 km) 

wskazanych materiałów rozbiórkowych (jeśli wystąpią); 

27) ewentualny wywóz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we własnym zakresie; 

28) naprawa lub wymiana zniszczonych przez Wykonawcę w wyniku prowadzonych 

robót elementów istniejącej infrastruktury; 

29) sporządzenie oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz 

dokumentacji powykonawczej w ilości 1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. 

elektronicznej na CD lub innym nośniku, dla każdego etapu odrębnie; projekty 

budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

prowadzenia robót należy dołączyć także w formacie dwg; 

30) wykonanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych; 

31) usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez 

użytkownika: 

- awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin); 

- pozostałych – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

32) zabezpieczenie Terenu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej; 

33) podjęcie wszelkich racjonalnych kroków w celu: 

- zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu 

uniknięcia szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych, 

wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu, a także innych negatywnych skutków 

powstałych z jego działania; 

- zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia 

robót przez Wykonawcę i używania przez niego Terenu budowy, nie 

przekroczyły dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa; 

34) ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku 

zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych 

w  związku z prowadzonymi robotami; 

35) przestrzeganie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie 

Personelu Wykonawcy, zwłaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i 

bezpiecznych warunków pracy i zobowiązania Podwykonawców do przestrzegania 

takich przepisów we wspomnianym zakresie. 

3. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 

z wykonywanymi robotami. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP oraz 

- posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz 

- przeszkolenie stanowiskowe. 

5. Przy realizacji robót Wykonawca będzie posługiwać się sprzętem, urządzeniami 

i materiałami, które będą sprawne technicznie i które będą najwyższej jakości oraz będą 

posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty 
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zgodności albo deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie. 

6. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź 

innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego 

i naprawienia wynikłej stąd szkody. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań 

przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo 

potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z załącznikami. 

8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy (w tym operatorzy sprzętu lub 

osoby wykonujące prace fizyczne), jeżeli wykonywanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), tj. by te osoby wykonywały 

następujące czynności: 

- roboty pomiarowe, niwelacja terenu i roboty rozbiórkowe, roboty 

przygotowawcze;  

- roboty ziemne; 

- roboty murarskie i żelbetowe; 

- roboty instalacyjne. 

Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie. 

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 5 czynności; w szczególności uprawniony jest do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przekaże 

Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że 

są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania 

zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga 

aneksu do umowy. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 



13 

 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
2
 bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy udokumentowany przypadek niespełnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 8 czynności.  

                                                           
2Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

14. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 powinno trwać przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte Umową bez należytej 

staranności, niezgodnie z jego obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy, w 

szczególności niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający ma 

prawo według własnego uznania: 

- wezwać Wykonawcę do należytej realizacji Umowy; 

- nakazać poprawienie lub ponowne wykonanie robót; 

- odstąpić od Umowy w całości lub w części; 

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

§ 7 

WSPÓŁDZIAŁANIE I PERSONEL UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w Umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 

do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót określonych 

w przedmiocie Umowy. 

3. Wykonawca jest obowiązany każdorazowo zająć stanowisko w odniesieniu do problemów 

zgłoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiającego lub Inżyniera Projektu 

w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy 

czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego lub Inżyniera 

Projektu w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego 

przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania 

na piśmie; 

- w sprawach pozostałych – do 7 dni. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w odniesieniu do problemów 

zgłoszonych przez Wykonawcę podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co 

najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub 

problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający lub Inżynier 

Projektu udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 

- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie; 

- w sprawach pozostałych – do 7 dni. 
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5. Korespondencja pomiędzy Stronami będzie się odbywać w formie pisemnej na poniższe 

adresy: 

Zamawiający: (adres)…… (e-mail) ….. 

Wykonawca: (adres)…… (e-mail) ….. 

     Obiorca korespondencji zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia jej 

      otrzymania. 

6. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot Umowy każda 

ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod 

rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

7. Zamawiający wyznacza Inżyniera Projektu sprawującego obowiązki przypisane mu 

niniejszą Umową. Personel Inżyniera Projektu będzie obejmował odpowiednio 

wykwalifikowaną kadrę zdolną i uprawnioną do wypełniania takich obowiązków. 

8. Inżynier Projektu nie posiada uprawnień do zmiany Umowy. 

9. Inżynier Projektu może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Umowie lub 

jednoznacznie z niej wynikających. Jeżeli wykonanie przez Inżyniera Projektu czynności 

uzależnione jest od uzyskania na nią zgody Zamawiającego, na potrzeby niniejszej 

Umowy przyjmuje się, że Zamawiający takiej zgody udzielił. 

10. Z wyjątkiem gdy postanowiono inaczej: 

1) gdziekolwiek Inżynier Projektu pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień 

wymienionych lub wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa w imieniu 

Zamawiającego; 

2) Inżynier Projektu nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego 

obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej niniejszą Umową; oraz 

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, 

polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Inżyniera 

Projektu, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy 

ponoszonej przez niego na mocy niniejszej Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za 

błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.  

4) Inżynier Projektu pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego. 

5) Zamawiający w porozumieniu z Inżynierem Projektu wyznaczają Pana/Panią 

…………….. jako Przedstawiciela Inżyniera Projektu na potrzeby niniejszej Umowy. 

6) Zmiana lub odwołanie Inżyniera Projektu lub Przedstawiciela Inżyniera Projektu nie 

stanowi zmiany umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiający 

zobowiązany jest jednak do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o takiej 

zmianie. 

11. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiającemu przedłoży Wykonawcy 

pełną listę członków Personelu Inżyniera Projektu wraz z odpowiednimi delegacjami i 

danymi teleadresowymi. 
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12. Zamawiający oraz Inżynier Projektu mają prawo udzielania Wykonawcy wskazówek 

i podejmowania decyzji dotyczących wykonania robót. Wykonawca w związku z 

robotami będzie przestrzegać wszelkich wskazówek i decyzji Zamawiającego lub 

Inżyniera Projektu, które zostaną mu przekazane w formie pisemnej, chyba, że jest to 

fizycznie lub prawnie niemożliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umową. Jeżeli wskazówki 

Zamawiającego i Inżyniera Projektu są wzajemnie sprzeczne, pierwszeństwo mają 

wskazówki Zamawiającego. 

13.  Jeśli istnieje ryzyko zwłoki skutkującej opóźnieniem lub wstrzymaniem robót, 

wskazówki mogą być przekazane Wykonawcy na Terenie budowy ustnie przez Inżyniera 

Projektu lub Zamawiającego i potwierdzone niezwłocznie w formie pisemnej nie później 

niż w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. 

14. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego lub Inżyniera Projektu za 

nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowiązany jest zgłosić swoje 

wątpliwości niezwłocznie, również pisemnie, jednakże wykonać je na żądanie, o ile nie 

naruszają one obowiązującego porządku prawnego.  

15. Wykonawca nie będzie działać na podstawie niepotwierdzonych wskazówek 

jakiejkolwiek osoby innej niż Zamawiający lub Inżynier Projektu. 

16. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności Zamawiającego, 

lub Inżyniera Projektu, łącznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniają Wykonawcy 

z żadnych zobowiązań i obowiązków wynikających z Umowy. 

17. Zgodnie z niniejszą Umową, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 powyżej, w dowolnym 

czasie Inżynier Projektu może wydać Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo 

zmienione rysunki, konieczne do wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca 

będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inżyniera Projektu i zastosuje się do nich we 

wszystkich sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy. Polecenia powinny 

być wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyższe regulacje były wiążące dla 

Podwykonawców. W razie wątpliwości przyjmuje się, że polecenie udzielone 

Wykonawcy jest wiążące także dla Podwykonawcy. 

18. Przez cały okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie 

personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i prób, 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w SIWZ (Kluczowy 

Personel Wykonawcy).  

Do Umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zgodną z SIWZ listę określającą 

Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (załącznik nr 4).  

19. Kluczowy Personel Wykonawcy będzie posiadał wymagane uprawnienia do 

wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności 

wymiany przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, 

wskazanego w Ofercie, nowa osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, 

jeżeli są wymagane przez ustawę Prawo budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz 

kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SIWZ. 
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20. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub 

uprawnionych do kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono 

wymagania w SIWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania zamiany jakiegokolwiek członka 

Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy: 

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, lub 

- nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

- uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub swoim 

działaniem (bądź zaniechaniem) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

życia lub zdrowia osób. 

W takim wypadku zmiana członka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga 

aneksu do Umowy.  

§ 8 

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, zawierając z nimi - za zgodą Zamawiającego - stosowne umowy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, lecz 

wymaga zgody Inżyniera Projektu którą wyrazi poprzez akceptację umowy 

o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i projekt każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmian 

do zawartej umowy pisemnych zastrzeżeń w przypadku określonym w ar. 143 b ust. 3 

ustawy Pzp uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich 

wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy 

o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności: 

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 

b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, n ż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót Podwykonawcy musi być zgodny z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym Wykonawcy, 

d) terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień 

co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą, 

e) termin wystawienia faktury - nie później n ż w terminie 7 dni od dnia odbioru 

robót, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo ma wynosić 21 dni od dnia 

doręczenia faktury, 

g) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany 

w niniejszej umowie w § 14 Umowy, 

h) obowiązek o którym mowa w §8 ust. 8 Umowy, 

i) oświadczenie Podwykonawcy, iż kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi 

za wady na wykonane roboty stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie 

pomiędzy Wykonawca a Podwykonawcą w związku z czym nie będzie dochodził w 

stosunku do Zamawiającego z tytułu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek 

roszczeń. 

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie 

może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego, 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 
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dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu, kopie zawartych umów poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 tys. zł. 

11. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 

określone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie może zawierać zapisów, o których mowa 

w ust. 8. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

13. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 4 i 6 zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 

na Teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca 

powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez podwykonawców, na 

których wykonanie nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. 

Wyklucza się odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu 

inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o 

innych uczestnikach robót budowlanych. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 

w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w 

przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tłumaczenie przysięgłe umowy na język 

polski. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy 

i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

z Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub 

zaniedbaniami samego Wykonawcy.  
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18. Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

jest protokół odbioru spisany pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami. 

§ 9 

ODBIORY ROBÓT 

1. Zgodnie z SIWZ Zamawiający przewiduje następujące odbiory robót:  

a) odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu;  dokonanie odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu, nie wyklucza możliwości zgłaszania 

zastrzeżeń w zakresie nienależytego wykonania Umowy na etapie odbioru 

końcowego robót, 

b) odbiory końcowe /częściowe dla każdego z Etapów zakończone uzyskaniem przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzjami o pozwoleniu na użytkowanie, 

c) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia,  przy czym Odbiór końcowy  

przedmiotu zamówienia zostanie  dokonany po dostarczeniu Zamawiającemu 

ostatniej prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

d) odbiory potwierdzające usunięcie wad lub usterek. 

e) odbiór ostateczny, na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi, 

2. Termin odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca uzgadnia 

telefonicznie i potwierdza pocztą elektroniczną z Inżynierem Projektu nie później niż na 

trzy dni przed planowanym zakryciem. Kierownik budowy i Kierownicy robót zgłaszają 

gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu także odpowiednim 

wpisem w Dzienniku budowy.  

3. Przystąpienie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi nie później niż 

w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty powiadomienia Inżyniera  Projektu.  

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu następują w sposób zgodny z 

wymaganiami obowiązujących przepisów oraz STWiORB. 

5. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu i Inżynierowi Projektu gotowość do 

odbioru końcowego/częściowego robót danego etapu. Gotowość do odbioru Kierownik 

budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, uwzględniając 

potwierdzenia gotowości do odbiorów dokonane przez kierowników robót w 

poszczególnych branżach. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inżynierowi 

Projektu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

odbioru, tj. dokumentacji powykonawczej, a w szczególności: 

1) dziennika budowy, 

2) zaświadczeń właściwych jednostek i organów, 

3) protokołów odbiorów, 

4) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy 

jeżeli takie wystąpiły, 
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5) protokołów prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z SIWZ i obowiązującymi 

przepisami, 

6) instrukcji i opisów niezbędnych dla przyszłego użytkownika i konserwacji budynku w 

języku polskim, 

7) instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

8) kart gwarancyjnych producentów urządzeń, 

9) certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectw jakości, atestów, 

w ilości egzemplarzy i formie zgodnej z SIWZ. 

7. Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie czternastu (14) dni  od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego przez Inżyniera Projektu.  

8. Gotowość do Odbioru końcowego robót, oznaczającą zakończenie przez Wykonawcę 

wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, 

sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 

i instrukcji użytkowania oraz wywiązanie się przez Wykonawcę odpowiednio z innych 

obowiązków wynikających z Umowy Kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem 

do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonują 

inspektorzy nadzoru. O osiągnięciu gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego i Inżyniera Projektu dodatkowo odrębnym pismem. Do 

zawiadomienia o gotowości do Odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć kompletną dokumentację powykonawczą przygotowanej w sposób określony w 

§6 ust.2 pkt 29) Umowy.  

9. Jeżeli według Inżyniera Projektu przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. 

10. Odbioru końcowego robót, odbiorów potwierdzających usunięcie wad lub usterek oraz 

odbioru ostatecznego dokonuje powołana przez Zamawiającego Komisja odbiorowa. 

11. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac Komisji odbiorowej określa 

Zamawiający. Informację o: 

1) przedstawicielach Zamawiającego i Użytkownikach dokonujących odbioru, 

2) składzie komisji odbiorowej, 

3) terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 

Inżynier Projektu lub Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom 

odbioru. 

12. Komisja odbiorowa rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu od daty potwierdzenia 

przez Inżyniera Projektu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.  

13. Komisja odbiorowa ocenia wykonanie prac lub robót oraz sprawdza kompletność 

i prawidłowość dokumentów odbiorowych w zakresie objętym danym odbiorem.  

14. Jeżeli w toku czynności odbioru prac lub robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiający: 
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1) w wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

a) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując jednocześnie 

termin usunięcia wad i datę kolejnego odbioru; 

b) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad i usterek; 

2) w wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które: 

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie 

zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

może odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego wykonania 

przedmiotu odbioru. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych zgodnie 

z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 

końcowego robót, a także ujawnionych w okresie trwania gwarancji  jakości i rękojmi 

oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 

16. Z czynności odbiorów będą sporządzane protokoły odbioru wykonanych prac i robót, 

zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania 

odbioru robót zanikających i/lub ulegających zakryciu będzie potwierdzony przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy lub 

Kierownika robót) w dzienniku budowy albo w inny sposób na piśmie. 

17. W terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego ostatniej prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie, zostanie dokonany odbiór końcowy przedmiotu 

zamówienia. 

18. Do odbioru potwierdzającego usunięcie wad lub usterek Zamawiający przystąpi w 

terminie 14 dni od zgłoszenia Wykonawcy o dokonaniu usunięcia wad. 

19. Nie później niż 15 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający zwoła 

odbiór ostateczny robót, o którym zawiadomi Wykonawcę co najmniej z 7 dniowym 

wyprzedzeniem.  

 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, tj. 

w kwocie…………………..…. zł (słownie ……………………………………………..... 

złotych). Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie: 

- ……………………… 

2.  Strony ustalają: 
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1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………….. zł zostanie zwrócona 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł, przeznaczona jest na 

pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Kwota ta zostanie zwrócona nie później n ż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy n ż: 

a) z tytułu należytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót,  

b) z tytułu rękojmi – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3 

ust. 1 niniejszej Umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub 

poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 3, Wykonawca przed 

dokonaniem z Zamawiającym zmiany Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie Umowy w zakresie terminu 

wykonania Umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 3 niniejszego 

paragrafu i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie 

przedłużeniem z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, 

o której mowa powyżej w ust. 6, na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 11 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki w terminie realizacji Umowy, 

b) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za 

niewykonanie w terminie robót budowlanych związanych z wykonaniem stanu 

surowego zamkniętego nadbudowy istniejącego budynku szkoły (Etap IV) w terminie 

określonym w § 3 ust. 5 Umowy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu tych robót po 

dacie  30 września; 
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c) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi; 

d) 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

e) 2 000,00 zł - za każdy nieprzedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania projekt 

umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, których przedmiotem są roboty 

budowlane; 

f) 2 000,00 zł za każde zdarzenie polegające na wprowadzeniu na plac budowy 

Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z 

postanowieniami § 6 umowy; 

g) 500,00 zł za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie określonym § 6 ust. 4 

i 10, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany;  

h) 500 zł za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom; 

i) 1 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikające z braku zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

j) 2 000,00 zł za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty; 

k) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 

aktualizacji - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

l) 500,00 zł za brak przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 16 

niniejszej Umowy. 

2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, osób na umowę o pracę w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby 

czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie 

Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie 

naliczona kara umowna w wysokości 1 000,00 zł za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy 

przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt) 8. 

3. Ustalone roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych 

dni. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego 

mu wynagrodzenia. Potrącenie jest możliwe przed terminem wymagalności należności 

Wykonawcy. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy 

wezwania do zapłaty. 
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§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 

o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Poza wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) nie rozpoczął wykonywania obowiązków umownych w terminie 14 dni od jej 

podpisania, 

b) bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót i mimo pisemnego 

wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 21 dni, 

c) bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części 

a opóźnienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie z 

zaakceptowaną przez Zamawiającego aktualizacją Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, 

d) wykonuje roboty z naruszeniem warunków Umowy, w tym w szczególności 

niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania robót 

mimo i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 

należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 

terminie, nie krótszym n ż 7 dni, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

e) w wypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec 

Wykonawcy, 

f) w wypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 

wierzytelności z tytułu wykonania Umowy, 

g) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa 

w § 8 Umowy, 

h) jeżeli Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bądź jej części 

bez zgody Zamawiającego, 

i) wielokrotnie (tj. co najmniej trzykrotnie) nie spełnia lub nie zapewnia spełnienia przez 

Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o czym mowa 

w § 6 ust. 2 pkt. 8) Umowy.  

3. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, przekraczającej 30 dni 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu 

Umowy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku 

bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić oraz żądać 

kary umownej. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z podaniem przyczyn, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę albo z dniem wskazanym 

w oświadczeniu o odstąpieniu. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy będzie wywoływało skutki 
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wyłącznie ex nunc, tzn. na przyszłość. 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

 

 

 

§ 13 

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 

1. Odstępujący od Umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 12 ust.1, jest 

obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba 

że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia niezwłocznie, nie później n ż w terminie 14 dni od dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpienia od Umowy, przy udziale Zamawiającego, protokołu 

inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, 

b) zabezpieczenia przerwanych robót, 

c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na 

Terenie budowy jest niezbędne, 

d) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych robót w toku i robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, usunie z Terenu 

budowy urządzenia zaplecza budowy.  

3. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 

postanowienia Umowy o odbiorze robót. 

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że pozostawienie na Terenie budowy materiałów, urządzeń 

i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c) jest niezbędne 

w całości lub w części, ma prawo odkupić od Wykonawcy niezbędne rodzaje i ilości 

materiałów, urządzeń i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich 

transportu na Teren budowy. 

5. W przypadkach braku współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego 

wezwania) w przekazaniu Terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, 

urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do 

przejęcia Terenu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez 

udziału Wykonawcy. 

§ 14 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
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1. Strony postanawiają,  ż Wykonawcy ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność 

z tytułu rękojmi za wady robót będących przedmiotu Umowy na zasadach określnych 

w Kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności zostaje przedłużony do 60 

(słownie: sześćdziesiąt) miesięcy.  

2. Ponadto Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) 

miesięcy, w tym w szczególności jakości robót oraz zastosowanych wyrobów 

budowlanych, materiałów i urządzeń, do której zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu 

cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych 

w niniejszej Umowie oraz karcie gwarancyjnej. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji. 

4. W dacie Odbioru końcowego, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne określające 

szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwarancyjną” wg wzoru, który jest 

załącznikiem nr 3 do Umowy. Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie 

kartę gwarancyjną. W przypadku nie wydania Karty gwarancyjnej we wskazanym 

terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej 

do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki 

od wstrzymanej płatności. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że 

wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i 

wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji. 

5. Bieg rękojmi i gwarancji dla danego obiektu  rozpoczyna się z dniem podpisania 

protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania danego Etapu (obiektu). 

6. Wykonawca w dniu podpisania każdego z protokołów odbioru końcowego/częściowego 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje 

zgodności dla dostarczonych i wbudowanych przez niego materiałów i urządzeń. 

7. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane 

do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub 

urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przystukujące mu na podstawie tej 

gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów 

gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja została udzielona Podwykonawcy 

Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie 

przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementów posiadających wadę lub 

usterkę na inne miejsce. 

9. Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie 

gwarancji jakości wymagających pilnego usunięcia, w imieniu Zamawiającego 

upoważniony jest także użytkownik. 
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10. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na 

nowo w stosunku do elementu objętego naprawą. 

11. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, 

a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

12. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady lub 

gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na zastępcze usunięcie wad i usterek na koszt 

i odpowiedzialność Wykonawcy ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. W wypadku braku możliwości uzyskania pełnej kwoty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zapłaty powstałej różnicy. 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 

Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest 

wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach 

określonych poniżej: 

1. Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) pojawienie   się   na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji  niż  

wskazane w SIWZ, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, wodnymi, wystąpieniem niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastruktury;   

3) wystąpienie innych przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się 

podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub 

interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót 

dla Zamawiającego, 

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej 
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możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, 

zmiana materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów 

budowlanych jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w 

zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej,  w  tym  organy  administracji  rządowej,   samorządowej ,  jak  

również  organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji 

o  charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, 

w szczególności: 

1) opóźnienie wydania przez taki organ decyzji, zezwoleń lub podmiot, uzgodnień  itp.,  

do  wydania których są zobowiązane  na mocy  przepisów  prawa lub regulaminów; 

2) odmowa  wydania  przez  ww. organy  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.,  z  

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

3) za odmowę, o której mowa w pkt 2) powyżej, strony będą  również uważały  odmowę 

udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

4) nałożenia  przez  organ  dodatkowych   czynności  proceduralnych  nie  

przewidzianych w zamówieniu; 

5) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, 

zgód, pozwoleń. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 możliwa  

jest zmiana terminów pośrednich, a także Terminu zakończenia o okres wynikający 

z opisanych okoliczności. 

5. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) w przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie 

zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia 

przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności 

takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, 

wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do 

pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) 

zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 

toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę 

takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) 

ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 

ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła 

zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko 

w takim zakresie, który umożliwi Wykonawcy, po ustaniu działania siły wyższej, 

wykonanie przedmiotu umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania 

siły wyższej wystąpi opóźnienie; 

2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

wstrzymujących (opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających 

z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym: 
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3) wystąpienia robot/usług zaniechanych - wyłączenie robót/usług zaniechanych 

z realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty Umownej wynikającej z tego wyłączenia. 

4) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 

wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz 

dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; 

5) w przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych 

prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne 

podmioty lub przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie 

od Zamawiającego; 

6) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Terenu budowy; 

7) niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku 

dostępu do miejsc  niezbędnych  do  ich  wykonania  z  przyczyn  niezawinionych  

przez  Wykonawcę; 

8) zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, 

wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany 

sposobu realizacji Umowy; 

9) zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 

przedmiotem Umowy; 

10) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody 

w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i 

podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być 

przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, 

Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu lub terminu wykonania umowy w 

niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł 

wykonać prawidłowo przedmiot Umowy; 

11) w przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę 

będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże 

z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej 

staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego na etapie 

składania oferty. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 5 możliwa 

jest zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak również 

zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu 

wykonania  Umowy w  zakresie  adekwatnym  do  przyczyny  powodującej   konieczność  

zmiany.  Dodatkowo, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1), 

5), 6), 7), 8), 9) możliwa jest zmiana wynagrodzenia. 
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7. W wypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z określonych robót 

— jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu z zakresu 

rzeczowo - finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, 

to wartość niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą 

pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, ustalona zostanie w oparciu 

o stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud, za kwartał 

dla woj. Zachodniopomorskiego, w którym Wykonawca złożył ofertę, a w przypadku 

braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o 

średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

8. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu 

rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce 

robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu 

o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte 

w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał dla woj. Zachodniopomorskiego 

a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 

wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona 

do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie 

części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, 

o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne 

Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów 

i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał dla woj. 

Zachodniopomorskiego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie 

wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych 

robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

9. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich 

wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 2 Umowy, poprzez 

wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 

10. Wycena Robót dodatkowych zostanie dokonana z uwzględnieniem stawek robocizny, 

materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen publikowanych w SEKOCENBUD dla 

woj. Zachodniopomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana.  

11. W wypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu 

Umowy, określonego w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 

skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres. 

12.  W wypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, 
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Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie 

oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 

13. W wypadku zmian budżetu Miasta Zamawiający dopuszcza zmiany: 

1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 

2) terminu realizacji niniejszej Umowy, określonego w § 3 ust. 2 Umowy, 

3) Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy 

(nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 

1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych 

danych identyfikacyjnych, 

2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 

15. Zamawiający dopuszcza zmianę Kierownika budowy/robót/ (jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 

1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kierownika budowy/robót/, 

2) nie wywiązywania się Kierownika budowy/robót/ z obowiązków wynikających 

z umowy, 

3) jeżeli zmiana Kierownika budowy/robót/ stanie się konieczna z jakichkolwiek 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 

z zastrzeżeniem postanowień § 7 Umowy. 

16. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy 

przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien 

każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

17. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowo finansowego: 

1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, 

lub 

2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca 

wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 

do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.  

19. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

20. Ilekroć Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 

okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim wskazanym, jak 

i w wypadku, gdy pojawi się konieczność wykonania zamówień dodatkowych, powinien 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się 
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o zdarzeniu lub okoliczności uzasadniającej stosowną zmianę Umowy lub udzielenie 

zamówienia dodatkowego, złożyć do Inżyniera Projektu z kopią do Zamawiającego 

stosowny wniosek wraz z określeniem zakresu zmiany, jej wpływu na termin wykonania 

robót, kalkulacji ewentualnej zmiany wynagrodzenia oraz wraz z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym proponowanej zmiany. 

21. Wykonawca może także w jakimkolwiek momencie trwania Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany, którego przyjęcie przez 

Zamawiającego w opinii Wykonawcy wpłynęłoby na przyspieszenie ukończenia, 

zaoszczędzenie przez Zamawiającego kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiłoby uzyskanie lepszej 

jakości przedmiotu Umowy. Taki wniosek powinien zawierać zakres zmiany wraz 

z określeniem korzyści, jaka będzie konsekwencją zmiany, wpływem zmiany na termin 

wykonania robót i/lub wynagrodzenie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne 

proponowanej zmiany.     

22. Inżynier Projektu powiadomi Wykonawcę o akceptacji wniosku Wykonawcy, o którym 

mowa w ust. 20 i 21 powyżej lub jego odrzuceniu z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od 

daty otrzymania Wniosku, bądź wezwie Wykonawcę do udzielenia dalszych wyjaśnień, 

jeżeli wniosek Wykonawcy według Inżyniera jest w jakikolwiek sposób niepełny.  

23. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych 

wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

Zamawiającego i po zwarciu aneksu do Umowy.   

§ 16 

UBEZPIECZENIE BUDOWY 

1. Zamawiający, jako Inwestor informuje, że własnym staraniem i na własny koszt pozyska 

ubezpieczenie i zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji  

w zakresie wszelkich ryzyk budowy i montażu - CAR/EAR w zakresie sekcji I - 

ubezpieczenie mienia. 

Wykonawca własnym staraniem i według własnej wiedzy może zawrzeć dodatkowe 

ubezpieczenie w ramach klauzul DIC (difference in conditions)  /DIL (difference in 

limits), jeżeli uzna, że zakres ubezpieczenia Inwestora może nie zabezpieczyć w pełni 

jego interesów.  

Wykonawca nie może w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego 

Umową ujmować kosztu ubezpieczeń, co do których gestia ubezpieczeniowa leży po 

stronie Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek posiadać i utrzymać w mocy przez cały okres prowadzenia 

prac oraz okres gwarancyjny ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do limitu sumy 

gwarancyjnej określonego w niniejszej klauzuli.  
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W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie będą niższe od tych 

określonych w niniejszej klauzuli. 

Zakres i warunki niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą zgodne  

z minimalnymi wymogami określonymi w paragrafie 16 ust. 4. 

3. Zamawiający informuję, że umowa ubezpieczenia w zakresie wszelkich ryzyk budowy 

 i montażu - CAR/EAR w zakresie sekcji I - ubezpieczenie mienia będzie spełniać 

poniższe wymogi minimalne: 

a) Lokalizacja inwestycji: Teren wydzielony pod budowę inwestycji, obejmujący teren 

realizacji kontraktu. 

b) Pod pojęciem lokalizacji rozumie się teren budowy oraz tymczasowe biura i zaplecza 

techniczne, utworzone w związku z realizacją (obsługujące realizowaną inwestycję) 

ubezpieczonych robót budowlano-montażowych. Lokalizacją są również 

tymczasowe magazyny, bazy sprzętowe oraz miejsca gdzie przechowywane/ 

składowane jest ubezpieczone mienie. 

c) Okres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa  będzie obowiązywać od momentu 

przejęcia placu budowy przez Wykonawcę prac budowlano-montażowych i trwać 

będzie do czasu, kiedy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stanie się ostateczna z 

zastrzeżeniem klauzuli przedłużenia okresu ubezpieczenia oraz klauzul 

gwarancyjnych. Ubezpieczenie obejmować będzie również okres  wstrzymania prac. 

d) Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie “All Risks” ryzyk budowy i montażu 

obejmujące szkody materialne w pracach będących przedmiotem kontraktu wraz z 

okresem testów i prób gorących. Ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach 

odpowiadających standardowi warunków monachijskich (Munich Re). 

e) Ubezpieczeni:  Ubezpieczenie obejmować będzie: Inwestora, Inwestora Zastępczego, 

Głównego/Generalnego Wykonawcę, Wykonawców, podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, dostawców i poddostawców oraz pozostałe podmioty zatrudnione 

przez Ubezpieczonego przy realizacji tej inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne 

umowy, a wartość ich prac ujęta jest w zgłoszonej wartości kontraktu. 

Ubezpieczeniem objęci będą również: konsultanci, doradcy techniczni, inżynierowie 

kontraktu, architekci/projektanci (tylko w odniesieniu do ich obecności na terenie 

budowy), właściciele oraz użytkownicy użytkowanych na potrzeby realizacji 

inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia (o ile maszyny, urządzenia, 

sprzęt i wyposażenie, zostały ubezpieczone na podstawie niniejszej umowy 

ubezpieczenia). 

f) Przedmiot ubezpieczenia: Wszystkie prace, obejmujące prace przygotowawcze 

(włączając prace powiązane i stworzenie placu budowy, miejsc składowania 

materiałów i sprzętu i ich elementów, otwarte wykopy), prace prefabrykacyjne, prace 

trwałe i prace tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami, 

budową budynków techniczno-obsługowych, towarzyszącej infrastruktury drogowej 

i inżynieryjno-technicznej oraz pozostałe prace dot. realizacji inwestycji, materiały 

budowlane i montażowe do wbudowania/montażu, materiały i prace zw. z 

organizacją i utrzymaniem ruchu tymczasowego, drobny sprzęt, zaplecze, 

wyposażenie i urządzenia placu budowy.  
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g) Suma ubezpieczenia: odpowiadać będzie 100% wartości przewidywanej jako 

wartość kontraktu brutto z zastrzeżeniem wartości wynikających  z dodatkowych  

warunków  ubezpieczenia. 

h) Zakres terytorialny: Polska - obszar Inwestycji, składowanie poza terenem budowy 

oraz każde miejsce, w którym następuje prefabrykacja/produkcja/składowanie  dla 

tego kontraktu. Dla transportu - Europa. 

i) Minimalne parametry rozszerzeń ubezpieczenia CAR/EAR: 

1) Ubezpieczenie szkód będących konsekwencją rozruchów, strajków, 

2) Konserwacja prosta i rozszerzona, 

3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht ekspresowy, 

4) Ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu próbnego lub 

testów gorących, 

5) Ochrona szkód będących konsekwencją błędów projektowych, wykonawczych 

oraz materiałowych, 

6) Koszty na odtworzenie planów i dokumentów, 

j) Ponadto, Zamawiający zastrzega, że mogą pojawić się następujące kl. restrykcyjne 

(numeracja zgodna ze standardem Munich Re): 

-  101, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 121, 112/206;  

-  inne bez których ubezpieczenie nie mogłoby być zawarte; 

k) Franszyzy redukcyjne zostaną określone na  dostępnym rynkowo poziomie. 

Przewidziany w umowie ubezpieczenia udział własny w szkodzie/franszyza 

redukcyjna/integralna będą określone na poziomie akceptowalnego ryzyka 

Ubezpieczającego, nie odbiegając od obowiązujących standardów rynkowych; 

l) Ewentualny udział własny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzeżone w 

umowie lub umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/podwykonawcy. 

 

4. Zawarta przez Wykonawcę umowa ubezpieczenia OC ogólnej musi spełniać poniższe 

wymogi minimalne: 

a) Ubezpieczenie OC ogólnej będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną z tytułu 

czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania za szkody rzeczowe, osobowe i ich następstwa oraz czyste straty 

finansowe (ang. pure financial loss) obejmujące szkody  powstałe w związku z 

wykonywaną pracą/usługą lub dostarczonym produktem. Ubezpieczenie winno 

obejmować szkody powstałe po wykonaniu/przekazaniu odbiorcy  pracy/usługi. 

b) Ubezpieczonymi będą: Zamawiający, Inżynier Projektu, instytucje finansujące 

(opcjonalnie) Inwestor, wszyscy Wykonawcy i Podwykonawcy, osoby pełniące 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz wszystkie inne podmioty 

zaangażowane w realizację Umowy.  

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie spełniało łącznie co najmniej 

następujące warunki:  

1) szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem;  

2) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego 

wykonania zobowiązania;  
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3) szkody w przedmiocie obróbki, naprawy, wykonania podobnych czynności, 

jeżeli taki rodzaj prac będzie wykonywany;  

4) szkody wynikłe z działania młotów, kafarów, wibracji jeżeli taki rodzaj prac 

będzie wykonywany;  

5) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach jeżeli taki rodzaj prac będzie 

wykonywany;  

6) szkody wyrządzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;  

7) szkody wyrządzone osobom trzecim wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z 

emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu 

jakichkolwiek substancji niebezpiecznych; 

8) szkody wyrządzone pracownikom; 

9) szkody wyrządzone wskutek połączenia, pomieszania lub przeróbki wadliwego 

produktu; 

10) szkody wyrządzone wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych i 

rozbiórkowych (jeżeli taki rodzaj prac będzie prowadzony); 

11) uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (czyste 

straty finansowe); 

12) szkody spowodowane podczas załadunku i wyładunku w obcych środkach 

transportu; 

13) klauzula reprezentantów ograniczająca odpowiedzialność Ubezpieczyciela do 

braku odpowiedzialności za winę umyślną i rażącego niedbalstwa Członków 

Zarządu, Prokurentów, Kierowników Robót Ubezpieczonego; 

d) Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niż 5.000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Żadne z wyżej wymaganych minimalnych 

rozszerzeń zakresu nie będzie w niższych wysokościach niż sublimit sumy 

gwarancyjnej w wysokości 2.500.000 zł, natomiast dla klauzul:  

1) szkody spowodowane podczas załadunku i wyładunku w obcych środkach 

transportu –1.000.000,00 zł; 

2) uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (czyste 

straty finansowe) –  3.500.000,00 zł; 

3) szkody wyrządzone pracownikom – do pełnej s.g. 

4) szkody w przedmiotach posiadanych, dzierżawionych, przechowywanych – 

2.000.000,00 zł 

5) szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy 

przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji 

niebezpiecznych – 1.000.000,00 zł 

e) Franszyzy redukcyjne: Przewidziany w umowie ubezpieczenia udział własny w 

szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna będą określone na poziomie 

akceptowalnego ryzyka Ubezpieczającego, nie odbiegając od obowiązujących 

warunków rynkowych, nie większy jednak niż 50.000,00 zł, dla klauzuli szkód 

wynikłych z działania młotów, kafarów, wibracji – nie większy jednak niż 10% 

wysokości odszkodowania, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł. Ewentualny udział 

własny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzeżone w umowie lub 

umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/Podwykonawca. 
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f) Zakres terytorialny: Zakresem ochrony winny być objęte szkody wyrządzone na 

terytorium Polski  

g) Wykonawcy działający wspólnie: W odniesieniu do Wykonawców działających 

wspólnie (w ramach np. konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia OC powinien 

zostać spełniony w następujących sposób: 

h) Ubezpieczonymi  będą wszyscy wspólnie działający Wykonawcy/Konsorcjanci; 

i) Wymagana wysokość minimalnych sum gwarancyjnych odnoszą się łącznie dla 

wszystkich  współubezpieczonych;   

j) Zakres terytorialny: Europa 

k) Okres ubezpieczenia: Okres realizacji inwestycji  

5. Wymagane od Wykonawcy umowy ubezpieczenia (polis) oraz mające do nich 

zastosowanie warunki ubezpieczenia (WU), do zawarcia których obowiązany jest 

Wykonawca, będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Jeżeli te umowy ubezpieczenia (polisy) spełnią wymagania określone w minimalnych 

wymogach określonych przez Zamawiającego, Zamawiający nie może odmówić ich 

zatwierdzenia.  

Jeżeli przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie będą spełniać 

określonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów określonych przez 

Zamawiającego, Zamawiający  podejmie działania w celu ich zawarcia, a kosztami 

ubezpieczenia obciąży Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy  wymagane  umowy ubezpieczenia  (polisy)  OC działalności i  

NNW nie później niż 30 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy.  

Wszelkie aneksy lub  polisy  przedłużające okres ubezpieczenia będą dostarczone 

Zamawiającemu  w terminie 30 dni przed terminem ekspiracji polisy określonym w 

pierwszej umowie ubezpieczenia.  

Jeżeli  określone powyżej terminy dostarczenia  umów ubezpieczenia/aneksów lub polis 

przedłużających okres ubezpieczenia nie zostaną spełnione, Zamawiający podejmie 

działania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obciąży Wykonawcę. 

Kwoty udziałów własnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objętej ochroną  

ubezpieczeniową oraz wszelkie straty lub szkody nie objęte ubezpieczeniem (w tym z 

przyczyn polegających na ograniczeniach, wyłączeniach odpowiedzialności z umów 

ubezpieczenia) obciążają  każdą ze stron (Zamawiający/Wykonawca)  zgodnie z ich 

zakresem odpowiedzialności i obowiązków. 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo 
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właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność 

o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

5. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest 

on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego i Inżyniera 

Projektu o nowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja 

wysłana przez Zamawiającego i/lub Inżyniera Projektu na ostatni podany mu adres 

Wykonawcy uważana jest za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie 

zwrócona nadawcy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) załączniki do Umowy: 

a) załącznik nr 1 – zakres rzeczowo finansowy, 

b) załącznik nr 2 – wykaz dokumentacji projektowej, 

c) załącznik nr 3 – karta gwarancyjna, 

d) załącznik nr 4 – wykaz osób które Wykonawca skieruje do wykonywania 

zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych 

e) załącznik nr 5 – wzór protokołu zaawansowania wykonanych robót. 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

3) Dokumentacja projektowa, 

4) oferta Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca:       Zamawiający: 

 

 

 ……………………..      ……………………... 

 

 

 

 

 


