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Załącznik Nr 5 
do zapytania ofertowego z dnia 16 maja 2018 r. 

 

UMOWA NR  WUA/...../2018    (PROJEKT) 
z dnia ………..2018 r. 

 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście 

reprezentowaną przez  mgr inż. Barbarę Michalską – Zastępcę Prezydenta Miasta Świnoujście, 

działającą na podstawie upoważnienia WO-KP.0052.188.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

udzielonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście mgr inż. Janusza Żmurkiewicza  

REGON 811684290, NIP 8551571375 

zwaną dalej Zamawiającym, 
 

a 
 

……………………………….. 
 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, 
 

Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej oraz  na podstawie Zarządzenia 

nr 579/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. 

Wolińskiej”, zainicjowany uchwałą Rady Miasta Świnoujście Nr XLIV/332/2017 z dnia 

31 sierpnia 2017 r., zwany w dalszej części umowy projektem planu, na zasadach i w 

terminach określonych w niniejszej umowie. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany w 

dalszej części umowy Harmonogramem) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu wykonanie 

projektu planu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566), a także wszelkimi innymi 

obowiązującymi przepisami oraz osiągnięciami współczesnej wiedzy, który po jego 

uchwaleniu przez Radę Miasta Świnoujście stanowić będzie prawo miejscowe. 

 

§ 2 

TERMINY 

 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 

1) termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy, 

2) termin zakończenia wszystkich czynności  

    związanych z wykonaniem projektu planu: do dnia ………………… r. 
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§ 3 

ODBIÓR PRAC 

 

1. Przedmiotem odbioru są opracowania projektowe i czynności określone w § 1 i § 6 

niniejszej umowy oraz w Harmonogramie. 

2.    W terminie, zakończenia faz obejmujących poszczególne etapy, wynikającym z 

protokołu przekazania prac Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności 

określone dla poszczególnych etapów w Harmonogramie oraz przekazać materiały i 

opracowania wyszczególnione po każdym etapie.   

3. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

4. Dowodem przekazania każdego z etapów prac Zamawiającemu jest protokół przekazania 

prac, podpisany przez  Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Zamawiający po otrzymaniu każdego z etapów prac przystąpi do czynności odbioru prac, 

które zakończy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty przekazania prac 

następująco: 

1) podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac, lub 

2) zwrotem opracowań projektowych, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru i z 

podaniem terminu wykonania korekt, wyznaczonego przez Zamawiającego. 

6. Do czynności odbioru prac dla poszczególnych etapów  Zamawiający powoła Komisję 

odbiorową. 

7.  Projekt planu zostanie przekazany Zamawiającemu w formie przygotowanej do 

zatwierdzenia, przez Zamawiającego, określonej w Harmonogramie, który stanowi 

Załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na 

kwotę …………… zł brutto (słownie: ………..złotych).  

2. Strony ustalają, że wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet          

w przypadku wystąpienia konieczności powtórzenia wyłożeń projektu planu 

(maksymalnie 2 wyłożenia w ramach ustalonego wynagrodzenia), łącznie z 

ponowieniem niezbędnych opinii i uzgodnień. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 

5. Podstawą do wystawienia faktur jest każdorazowo protokół zatwierdzenia prac 

podpisany przez członków Komisji, o których mowa w § 3 ust. 6. 

6. Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 

72 - 600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 

7. Rozliczenie całości prac nastąpi pięcioma fakturami VAT: 
 

1) faktura przejściowa w wysokości:   … zł brutto dla fazy obejmującej Etap I, 

2) faktura przejściowa w wysokości:   … zł brutto dla fazy obejmującej Etap II, 

3) faktura przejściowa w wysokości:   … zł brutto dla fazy obejmującej Etap III, 

4) faktura przejściowa w wysokości:   … zł brutto dla fazy obejmującej Etap IV, 

5)       faktura końcowa w wysokości:               … zł brutto dla fazy obejmującej Etap V. 
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8. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z pełną 

realizacją poszczególnych etapów Harmonogramu. W ramach wynagrodzenia ustalonego 

w niniejszej umowie Wykonawca uwzględnił wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów, uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i 

prognoz, udziału w spotkaniach i prezentacjach, łącznie z kosztami przyjazdów. 

9. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego bezzwłocznie i w każdym przypadku w 

ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z załączoną 

kopią podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu 

zatwierdzenia prac. 

10.    Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w umowie. 

2. Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z 

ramienia Wykonawcy będzie wykonywał/a …………, tel. służbowy: ………, tel. kom.: 

……….., adres e-mail:… 

3. Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego oraz czynności związane z przyjęciem 

prac projektowych Zamawiający powierza …………. - pracownikowi Wydziału 

Urbanistyki i Architektury, tel. służbowy: ……., fax: …, e-mail…. 

4. Strony uznają za skuteczne dokonywanie doręczeń wszelkich pism, opracowań 

i dokumentów pod następujące adresy: 

 

1) Wykonawca:          ……. 

2) Zamawiający:         Urząd Miasta Świnoujście 

Wydział Urbanistyki i Architektury 

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście 

 

5. Wszelkie zmiany adresów do doręczeń oraz osób odpowiedzialnych za kontakty 

pomiędzy stronami nie wymagają zmiany niniejszej umowy, a jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej strony w formie listu poleconego bądź poczty e-mail,  

ewentualnie bezpośrednio do rąk uprawnionych osób. Niepowiadomienie o zmianie 

adresu uprawnia do doręczania pism na dotychczasowy adres. 

6. Strony ustalają, iż wszelkie uwagi do opracowań i dokumentów projektowych 

sporządzane będą w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności innych form. 

7. Przekazywanie uwag do opracowań i dokumentów odbywać się będzie w formie listu 

poleconego. Dopuszcza się formę faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

której otrzymanie potwierdziła druga strona, ewentualnie bezpośrednio do rąk 

uprawnionych osób. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie materiałów wejściowych, niezbędnych do opracowania projektu planu oraz 

wszystkich innych materiałów wymienionych w Załączniku nr 2; 
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2) współudział w przeprowadzeniu procedury legislacyjnej przewidzianej przepisami ustawy          

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym w szczególności w 

następujących czynnościach dotyczących: 

a) zamieszczania w prasie stosownych ogłoszeń i ponoszenia kosztów publikacji prasowych, 

b) adresowania, wysyłania, czy ponoszenia kosztów korespondencji wysyłanej w imieniu 

Zamawiającego, 

c) ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu, 

d) zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania o podjęciu  

uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu, 

e) przyjmowania wniosków do projektu planu i przekazania ich Wykonawcy, 

f) rozsyłania korespondencji i dokumentów związanych z opracowaniem projektu planu, w 

tym dotyczących etapu opiniowania i uzgadniania, 

g)    zorganizowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i sporządzenie 

protokołu, 

h) ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, 

i) zorganizowania publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz 

sporządzenia protokołu, 

j) przyjmowania uwag dotyczących projektu planu i przekazania ich Wykonawcy, 

k) przekazania Wykonawcy materiałów niezbędnych do skompletowania wymaganej 

prawem dokumentacji prac planistycznych do przedłożenia Wojewodzie 

Zachodniopomorskiemu w celu oceny zgodności uchwały Rady Miasta z prawem; 

3) wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, dyskusje publiczne nad przyjętymi w 

planie rozwiązaniami oraz przyjmowanie uwag odbywać się będą w siedzibie Urzędu 

Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w §1, którego zakres rzeczowy został  

uszczegółowiony w Harmonogramie, z należytą starannością i w zakresie niezbędnym 

do osiągnięcia celu któremu ma służyć, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego i w 

sposób zapewniający możliwość uchwalenia przez Radę Miasta i opublikowania w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego; 

2) wykonanie opracowań i analiz oraz związanych z nimi uzgodnień nie wymienionych w 

§1 oraz Harmonogramie, a wynikających z wymagań przepisów prawa, urzędów lub 

właściwych jednostek, a także konsultacje i pomoc przy redagowaniu odpowiedzi, 

stanowisk i informacji – do pism przekazanych przez organy, instytucje, jednostki 

organizacyjne i firmy oraz osoby fizyczne, napływających w trakcie procedury 

sporządzania planu; 

3) bezzwłoczne zgłoszenie pisemnego wniosku w przypadku wystąpienia uzasadnionej 

potrzeby uzyskania innych materiałów wejściowych niż wymienione w Załączniku nr 2; 

4) informowanie na bieżąco (bezzwłocznie) Zamawiającego o pojawiających się 

zagrożeniach, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego; 

5) konsultowanie się z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania projektu planu, a 

w szczególności w przypadku pojawienia się czynników mogących mieć istotny wpływ 

na termin realizacji umowy. W przypadku powstania okoliczności opóźniających termin 

realizacji, należy pisemnie powiadomić o nich Zamawiającego i określić nowy termin 

realizacji prac; 

6) spełnienie następujących warunków: 
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a) Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne i wymagane dla wykonania 

niniejszej umowy, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszej 

umowy. Projekt planu będzie opracowany przez zespół pod kierownictwem 

uprawnionego urbanisty. Skład zespołu zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 

b) Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy - z wyjątkiem podzlecania wykonania opracowań specjalistycznych 

(np. prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych 

uchwalenia planu miejscowego i in.) - o ile w zespole, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 

6a) nie ma osób uprawnionych do sporządzania takich opracowań. W przypadku 

podzlecania opracowań specjalistycznych Wykonawca zapewni wynagrodzenie za 

wykonanie podzleconych prac z części własnego wynagrodzenia, a także weźmie 

odpowiedzialność za jakość tych opracowań. 

 

§ 7 

KARY I ODSZKODOWANIA 

 
1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługują kary umowne z następujących 

tytułów i w podanych niżej wysokościach: 

1)   za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów określonych w § 4ust. 7 pkt 1-5) 

niniejszej umowy oraz określonych w Harmonogramie: 0,5 % wynagrodzenia brutto 

ustalonego za dany etap za każdy dzień kalendarzowy zwłoki po terminie przekazania 

prac wskazanym w Harmonogramie; 

2)      za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru poszczególnych 

etapów: 0,5 % wynagrodzenia ustalonego za dany etap za każdy dzień kalendarzowy 

zwłoki po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wady bądź usterki 

na danym etapie; 

3)     za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn Wykonawcy – w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.  

2.  Kary umowne o których mowa w § 7 ust. 1 Zamawiający może potrącić 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 

4. Naliczenie kary, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1)  nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary 

umownej za przekroczenie terminów związanych z wykonywaniem dalszych etapów 

umowy, wobec tego Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej także za 

dalsze etapy. 

5.      Kary umowne, o których mowa w § 7 ust. 1 nie kumulują się i są od siebie niezależne, 

wobec czego naliczenie kary z tytułu zwłoki nie wyklucza prawa dochodzenia kary z 

tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. 

6.      Przekroczenie terminu wykonania całości prac bądź poszczególnych etapów spowodowane 

wydłużeniem procedury opracowania projektu planu z udowodnionych przyczyn leżących 

poza właściwościami Wykonawcy nie skutkuje naliczaniem kar. 

 

§ 8 

PRAWA  AUTORSKIE 

 

1. Z dniem przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 , Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez 
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Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowań stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do korzystania przez 

Zamawiającego z opracowań na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie techniką 

drukarską, reprodukcji oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony w ust. 1 pkt 2) 

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Przeniesienie uprawnień określonych w ust. 1 następuje w ramach wynagrodzenia  

określonego w § 4 ust. 1 umowy, które obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie 

własności nośników.  

3. Wykonawca oświadcza, że wykonywanie przez niego postanowień niniejszej Umowy 

nie narusza i nie będzie naruszać  przepisów prawa, praw autorskich i innych praw osób 

trzecich. W przypadku, gdyby, w związku z niniejszą Umową, na skutek działań 

Wykonawcy zostały naruszone przepisy prawa, prawa autorskie lub inne prawa osób 

trzecich, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca, który 

zobowiązany będzie ponieść wszelkie koszty związane z takim naruszeniem, w tym 

Wykonawca zobowiązuje się  do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i 

zaspokojenia jakichkolwiek – prawnie uzasadnionych – roszczeń Zamawiającego z tego 

tytułu.  

4.      W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw przez 

osoby trzecie, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do spraw po stronie 

Zamawiającego do postepowania sądowego i przedsądowego. Wykonawca zobowiązuje 

się do pokrycia powstałych z tego tytułu roszczeń na pierwsze żądanie Zamawiającego 

w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub w wyroku oraz pokrycia 

wszelkich innych wydatków, kosztów, a także naprawienia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego, o ile powstały na skutek ww. naruszeń lub innych naruszeń 

zobowiązań Wykonawcy zawartych w Umowie, w tym w szczególności koszty 

doradztwa prawnego, postępowania sądowego lub zastępstwa procesowego.  

5.      Przeniesienie autorskich praw majątkowych  następuje niezależnie od poszczególnych 

etapów realizacji utworu z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej. W ramach 

przysługujących praw autorskich Zamawiający może wykorzystywać utwór w całości 

lub w części w zakresie zgodnym z jego gospodarczym przeznaczeniem, przez co strony 

rozumieją wykorzystanie projektu planu miejscowego przez Zamawiającego przy 

pracach nad kontynuacją opracowywania przedmiotowego projektu planu, bądź przy 

pracy nad nowym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 

szczególności zamawiający może dokonywać w powyższym zakresie modyfikacji 

projektu planu miejscowego bez zgody Wykonawcy. Zamawiający upoważniony jest 

także do udostepnienia przedmiotowego projektu planu osobom trzecim działającym na 

jego zlecenie w powyżej wskazanym zakresie.  

6.     W wypadku rozwiązania umowy przed całkowitym zakończeniem realizacji przedmiotu 

umowy, w tym również w przypadku odstąpienia od umowy, przeniesienie autorskich 

praw majątkowych następuje z chwilą zapłaty należnego wynagrodzenia za 

zrealizowaną część umowy, o ile Zamawiający uzna, że przedmiot umowy nadaje się do 

dalszego wykorzystania.  
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§ (…) 

ZAPISY DOTYCZĄCE RODO  

(dodane zostaną zapisy wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych) 

 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1.   Niezależnie od przepisów kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, w tym w szczególności: 

- istotna zmiana uwarunkowań prawnych w sferach towarzyszących planowaniu, np. 

ochrona środowiska, 

- zmiana stanowiska Zamawiającego w odniesieniu do przyjętych założeń funkcjonalnych i 

programowych, 

- nie uzyskanie od organów wymaganych uzgodnień i opinii, co w efekcie uniemożliwi 

zrealizowanie uchwały Rady Miasta Świnoujście Nr XLIV/332/2017 z dnia 31 sierpnia 

2017 r. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 45 dni od dnia 

stwierdzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej.   

2.      Odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego towarzyszy rozliczenie zaawansowania prac 

i zapłata proporcjonalna do stopnia ich wykonania. Stopień wykonania prac zostanie 

stwierdzony protokolarnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i komisji odbiorowej, 

o której mowa w § 3 ust. 6 umowy.  

 

§ 10 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwłoce 

z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części, a zwłoka ta wynosi 30 dni, mimo pisemnego 

wezwania do realizacji prac. 

 

 

§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
 

1.    Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości prac objętych niniejszą 

umową na okres 24 miesięcy od daty uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przez Radę Miasta Świnoujście. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca 

jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające 

jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z 

przeznaczenia umowy, a w szczególności za przyjęcie rozwiązań niezgodnych z 

obowiązującymi przepisami. 

2.     W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający 

ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu. 
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3.      Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 

§ 12 

USTALENIA KOŃCOWE 

 
1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem 

nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności leżących poza właściwościami Wykonawcy, uniemożliwiających 

wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, 

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

powodujących konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w 

pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego. 

2. W przypadkach opisanych w ust. 2  termin realizacji przedmiotu umowy zostanie 

wydłużony: 

a) lit. a): o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

b) lit. b): o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

c) lit. c): o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

 przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny. 

4. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 

 sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13  

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający szczegółowy zakres prac projektowych  

(Załącznik nr 1); 

2) wykaz materiałów dostarczanych przez Zamawiającego (Załącznik nr 2); 

3) skład zespołu autorskiego projektu planu (Załącznik nr 3); 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,  

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 
Finansowanie zadania zaplanowanego w budżecie Miasta w dziale 710 rozdział 71004 § 4300, poz. WPF … 

 

sporządziła:         zatwierdziła: 
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Załącznik Nr 1 

do umowy Nr WUA/....../2018 

z dnia ….2018 r. 
 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
 

 

I. Etap gromadzenia i porządkowania informacji oraz rozpoczęcia prac nad projektem 

planu,  w tym: 

1) opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej (w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej) 

wraz z inwentaryzacją zieleni i siedlisk w obszarze opracowania - w wersji opisowej i 

graficznej; 

2) analiza materiałów wejściowych i informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego; 

3) analiza powiązań funkcjonalnych z sąsiednimi terenami, w tym powiązań wynikających z 

obowiązujących planów miejscowych, ukształtowania rzeźby terenu  – w wersji opisowej i 

graficznej; 

4)   analiza wniosków do projektu planu; 

5) opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej; 

6) analiza istniejących i projektowanych powiazań komunikacyjnych i transportowych  

opracowywanego terenu z sąsiednimi terenami, w tym powiązań wynikających z 

obowiązujących planów miejscowych, połączeń kolejowych i drogowych – w wersji 

opisowej i graficznej; 

7) opracowanie koncepcji projektu planu, konsultacje z Zamawiającym oraz zainteresowanymi 

środowiskami i mieszkańcami, prezentacja rozwiązań przez Wykonawcę – Prezydentowi, 

Radnym i wydziałom Urzędu Miasta, oraz modyfikacja koncepcji w wyniku uzyskanych 

opinii. 

 

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po I etapie: 

- inwentaryzacja urbanistyczna  wraz z inwentaryzacją zieleni i siedlisk przyrodniczych 

(teren w obszarze Natura 2000), 

- wyniki analizy powiązań funkcjonalnych oraz komunikacyjnych i transportowych, 

- dokumentacja ekofizjograficzna, 

-     wykazy wniosków do projektu planu, 

- koncepcja projektu planu zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 

Termin zakończenia fazy obejmującej I etap (wynikający z protokołu przekazania prac): 

do dnia ……2018 r. 

 

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac: 

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac. 

 

Koszt: …….zł (brutto) 

 

 

II. Etap opracowania projektu planu, wystąpienia o opinie, uzgodnienia i zgody, w tym: 

1) opracowanie projektu planu w formie projektu uchwały – wymóg przygotowania części 

graficznej projektu planu z zastosowaniem układu i formatu plansz oraz systemu oznaczeń 

i symboli funkcjonujących w ramach obowiązującego planu dla Obszaru V oraz planu 

Przytór; 
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2)  sporządzenie wymaganych załączników do uchwały, w tym opracowanie załącznika w 

sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy; 

3) kompletowanie dokumentacji projektu planu, w tym analiza wniosków i opracowanie 

propozycji ich rozpatrzenia, opracowanie zestawienia wniosków do projektu planu z 

informacją o ich uwzględnieniu lub o ich nie uwzględnieniu - wg obowiązującego wzoru; 

4)  opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko; 

5) konsultacja projektu planu, przed etapem opiniowania i uzgadniania, z Radnymi i 

merytorycznymi Wydziałami Urzędu Miasta. Udział projektanta w prezentacji przyjętych 

rozwiązań i dyskusjach;  

6)  prezentacja projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na posiedzeniu 

Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w razie konieczności korekta po 

ewentualnych uwagach wniesionych przez GKU-A, uzyskanie pozytywnej opinii; 

7) korekta projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko po ewentualnych 

uwagach wniesionych przez Zamawiającego; 

8) uzyskanie akceptacji projektu planu przez Zamawiającego; 

9)  opracowanie przez Wykonawcę prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (wydruk oraz w formie cyfrowej na płycie CD); 

10) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko - 1 egz. dla Zamawiającego oraz 

odpowiednia liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i uzgadniających (wydruki 

oraz w formie cyfrowej na płytach CD); 

11) opracowanie przez Wykonawcę projektu planu (część tekstowa i graficzna ) wraz z 

uzasadnieniem i załącznikami w formie przygotowanej do opiniowania i uzgadniania z 

wymaganymi organami i instytucjami - 1 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia 

liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i uzgadniających (wydruki oraz w formie 

cyfrowej na płycie CD); 

12) opracowanie projektu korespondencji związanej z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu 

planu; 

13) przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne z niezbędnymi załącznikami; wystąpienie o zgodę na zmianę przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne; 

14) wysłanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania (Zamawiający). 

 

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po II etapie:  

1) projekt planu uwzględniający uwagi Zamawiającego oraz opinię Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej gotowy do przekazania organom wskazanym do 

opiniowania i uzgadniania wraz z uzasadnieniem i załącznikami (wydruki części 

tekstowej oraz graficznej); 

2) prognoza oddziaływania na środowisko (wydruki części tekstowej i graficznej); 

3) prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego opracowana przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 174 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami (wydruk); 

4) wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne z niezbędnymi 

załącznikami (wydruk); 

5)  płyta CD zawierająca materiały wymienione w pkt 1) - 4) w formie cyfrowej. Format 

plików: pliki tekstowe – .doc lub .docx oraz dodatkowo .pdf, pliki graficzne: pliki 

rastrowe i .pdf. 

 

 



11 

Termin zakończenia fazy obejmującej II etap (wynikający z protokołu przekazania prac): 

do dnia ………..2019 r. 

 

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac: 

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac. 

 

Koszt : … zł (brutto) 

 

 

III. Etap opiniowania i uzgadniania 
1) korekta projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko po uzyskaniu 

kompletu opinii i uzgodnień; 

2)  w razie potrzeby ponowne przygotowanie projektu planu  wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko do opiniowania i uzgadniania z wymaganymi organami  i instytucjami - 1 

egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia liczba egzemplarzy dla organów opiniujących i 

uzgadniających (wydruki oraz w formie cyfrowej na płytach CD); 

3)   ewentualna aktualizacja załączników do uchwały; 

4)   ewentualna aktualizacja prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko; 

5)   opracowanie zbiorczego zestawienia dokonanych opinii i uzgodnień wg obowiązującego 

wzoru; 

 

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po III etapie:  

1) projekt planu uwzględniający opinie i uzgodnienia wydane przez organy wskazane do 

opiniowania i uzgadniania wraz załącznikami do uchwały i uzasadnieniem; 

2)   zaktualizowana prognoza oddziaływania na środowisko; 

3) zaktualizowana prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

4)   decyzja właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 

(wydruk + na CD); 

5)  wykazy zbiorczego zestawienia dokonanych opinii i uzgodnień wg obowiązującego wzoru 

(wydruk + na CD); 

6)  sporządzenie kompletu materiałów wymienionych w pkt 1) - 3) w formie papierowej i 

elektronicznej do wyłożenia planu do publicznego wglądu w następującej ilości: 

       - wydruk rysunku planu w skali 1:2000, 1:4000 

       - wydruk projektu uchwały planu wraz załącznikami i uzasadnieniem – format A4 , 

trwale spięty – 1 szt., 

       -  wydruk rysunku prognozy oddziaływania na środowisko w skali 1:4000 – 1 szt., 

- wydruk tekstu prognozy oddziaływania na środowisko – format A4, trwale spięty – 1 

szt., 

- wydruk prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – format A4, trwale spięty – 1 szt., 

- płyta CD zawierająca ww. elementy. 

 

Warunkiem koniecznym do zakończenia etapu III jest pozytywne zakończenie 

procedury opiniowania i uzgadniania planu oraz uzyskanie decyzji na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 

 

Termin zakończenia fazy obejmującej III etap (wynikający z protokołu przekazania prac): 
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do dnia …….. 2019 r. 

 

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac: 

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac. 

 

Koszt : … zł (brutto) 

 

 

IV. Etap wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz rozstrzygnięcia 

ewentualnych uwag, w tym: 

1) prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami; 

2) opracowanie zbiorczego zestawienia uwag wg obowiązującego wzoru; 

3) opracowanie autorskich propozycji rozstrzygnięć wobec wniesionych uwag wg 

obowiązującego wzoru, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej 

decyzji dotyczącej sposobu rozpatrzenia uwag; 

4) opracowanie projektu planu w formie uchwały z wprowadzeniem uwag uwzględnionych 

przez Prezydenta Miasta; 

5)   aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych 

uchwalenia planu; 

6) w przypadku wystąpienia konieczności po uwzględnieniu uwag – ponowienie procedury 

opiniowania i uzgadniania; 

7)  ewentualne ponowne wyłożenie do publicznego wglądu oraz udział w kolejnej dyskusji 

publicznej (maksymalna ilość wyłożeń projektu planu do publicznego wglądu w ramach 

ustalonego wynagrodzenia – 2). 

 

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po IV etapie: 

- projekt planu uwzględniający rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta wraz z uzasadnieniem i  

wymaganymi załącznikami w postaci wydruku oraz w formie cyfrowej, 

- zaktualizowana prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego opracowana przez osobę uprawnioną zgodnie z art. 

174 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zaktualizowany załącznik  do uchwały 

zawierający zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy (oba opracowania muszą być spójne  

z projektem uchwały przedkładanym na sesji Rady Miasta); 

-     zaktualizowana prognoza oddziaływania na środowisko. 

 

Termin zakończenia fazy obejmującej IV etap (wynikający z protokołu przekazania prac): 

do dnia … . 

 

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac: 

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac. 

 

Koszt : … zł (brutto) 
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V. Etap uchwalenia projektu planu, w tym: 

1) sporządzenie uchwały w formie edytowalnego pliku Word i załączników graficznych do 

uchwały w formie PDF i JPG – również  w postaci umożliwiającej transponowanie do 

XML – wg wytycznych Zamawiającego; 

2)  prezentacja projektu planu podczas posiedzenia komisji Rady Miasta Świnoujście i na 

sesji, na której będzie uchwalany; 

3)   podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem; 

4) opracowanie projektu planu w formie przygotowanej do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 5 dni od daty podjęcia 

uchwały (w tym sporządzenie uchwały w formie edytowalnego pliku Word i załączników 

graficznych do uchwały w formie PDF i JPG – również w postaci umożliwiającej 

transponowanie do XML – wg wytycznych Zamawiającego); 

5) skompletowanie wymaganej prawem dokumentacji prac planistycznych, oprawa 

dokumentacji i przekazanie jej w 2 egz. Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty 

podjęcia uchwały; 

6)  złożenie wyjaśnień w przypadku, gdy wynikać to będzie z rozstrzygnięcia nadzorczego 

wojewody; 

7) przekazanie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 4 kompletów (grafika 4 x 2 kpl.)  planu zatwierdzonego przez Radę 

Miasta:  

a)   część graficzna w kolorze, w skali 1:2000 i 1:4000 (w formatkach dostosowanych do 

obowiązujących planów) + graficzne zestawienie sekcji, w tym 2 zalaminowane komplety  

oraz w formie cyfrowej: 

       - wektorowej (formaty plików: dxf, shape, dwg, dbf)  - utworzenie bazy danych 

graficzno-opisowych na potrzeby Biura Geodety Miasta, w zakresie uzgodnionym z 

Zamawiającym oraz materiału umożliwiającego obsługę mpzp w programie  MapInfo w 

wersji użytkowanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury UM Świnoujście, 

      -  rastrowej (formaty plików: pdf, jpg, tiff, geotiff); 

b) część tekstowa – wydruki (w formacie A4, trwale spięte, w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym): 

- uchwały wraz z załącznikami, 

- prognozy oddziaływania na środowisko wraz z rysunkiem w skali 1:4000, 

- prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Materiały i opracowania przekazywane Zamawiającemu po V etapie:  

Materiały określone w punktach 3) – 7). 

 

Termin zakończenia fazy obejmującej V etap (wynikający z protokołu przekazania prac): 

do dnia ……………….. r. 

 

Czynności odbioru prac zakończone podpisaniem protokołu zatwierdzenia prac: 

do 21 dni od dnia podpisania protokołu przekazania prac. 

 

Koszt : …. zł (brutto) 

 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik Nr 2 

do umowy Nr WUA/...../2018 

z dnia  …2018 r. 

 

 

WYKAZ  MATERIAŁÓW 

DOSTARCZONYCH  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Zamawiający w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy 

następujących materiałów wejściowych (obejmujących obszar sporządzanego projektu planu): 

 

1. Mapa zasadnicza/ewidencyjna (z granicami działek), zgłoszona do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (z odpowiednim poświadczeniem) – zgodnie z art. 16 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postaci analogowej i 

cyfrowej (raster i wektory) – dostarczona w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

2. Dane z ewidencji gruntów. 

3. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

wraz z uchwałą o jego uchwaleniu – na CD. 

4. Obowiązujący dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – na 

CD. 

5.     Kopię Uchwały Rady Miasta Świnoujście Nr XLIV/332/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wolińskiej wraz z kopią 

analizy. 

6. Zebrane przed podpisaniem umowy wnioski o sporządzenie projektu planu (na 

obwieszczenie i zawiadomienie) oraz wystąpienia i odpowiedzi od RDOŚ oraz PPIS w 

Świnoujściu – kopie. 

7. Posiadane przez gminę materiały dotyczące środowiska kulturowego (wpisy do rejestru 

zabytków). 

8.      Posiadane przez gminę opracowania dotyczące projektowanej przebudowy drogi S-3. 

9.      Posiadane przez gminę opracowania dotyczące projektowanego przejścia podziemnego 

– ciągu pieszo-rowerowego pod linią kolejową.  
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Załącznik Nr 3 

do umowy Nr WUA/..../2018 

z dnia ………….. 2018 r. 

 

 

 

Oświadczam, iż prace planistyczne nad "Projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wolińskiej" 

będzie realizowała pracownia: 

 

 

 

……………………………………….. 

adres do korespondencji: 

 

………………………………………….. 

 

 

Skład zespołu autorskiego: 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


