

Świnoujście, dnia 27.11.2018r.

WIM.271.2.163.2018.ŁB

1. Wykonawcy – uczestnicy postępowania
WIM.271.2.163.2018
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ.WIM.271.2.163.2018

Dotyczy: wyjaśnienia treści dla postępowania nr WIM.271.2.163.2018 dotyczącego sprawowanie nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Budowa przystani jachtowej w Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego".

I. Odpowiedzi na pytanie:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o podanie długości okresu (orientacyjne daty początku i końca) wykonywanych prac bagrowniczych w ramach projektu budowy przystani jachtowej.

Odpowiedź nr 1

Prace bagrownicze planowane są na styczeń 2019r., szacowany czas trwania to 3 tygodnie.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie harmonogramu wykonywanych prac budowlanych do czasu zakończenia robót wymienionych w decyzji RDOŚ (do 30.04.2019 r.)

Odpowiedź nr 2

Harmonogram stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich

Załączniki:

- zał. nr 1 – Harmonogram robót – 07.11.2018r.