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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego  

nr WIM.271.2.36.2025 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego przed upływem okresu gwarancji   oraz odbiór 

ostateczny  robót zrealizowanych  w ramach  zadania pn. Budowa kompleksu obiektów 

sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z 

rozbudową szkoły 

I. Przedmiot inwestycji objętej przeglądem: 

 

Zespól obiektów sportowych Uznam Arena przy ul.  Grodzkiej  5 w Świnoujściu złożony z: 

 

1. Sali sportowej z łącznikiem pomiędzy obiektami sportowymi a szkołą ( Etap I); 

2. Pływalni krytej ( Etap II); 

3. Zagospodarowania terenu ( Etap V) 

 

 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

1. Zapoznanie się z zawartą z wykonawcą umową wraz z aneksami, na podstawie której zostały 

zrealizowane roboty 

2. Zapoznanie się z  dokumentacją powykonawczą wykonanych robót 

3. Zapoznanie się z protokołami odbioru robót oraz protokołami z przeglądów wykonanych 

robót w okresie gwarancji 

4. Zapoznanie się z protokołami obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów 

5. Zapoznanie się ze zgłoszeniami wad i usterek w okresie gwarancji  

6. Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności  przeglądów  wybudowanych obiektów/ 

wykonanych robót przed upływem okresu gwarancji i rękojmi  wraz z nadzorem nad 

usuwaniem stwierdzonych wad i usterek, na co składają się następujące czynności 

a) przeprowadzenie przeglądów technicznych wybudowanych obiektów; 

b) sporządzenie raportu z przeprowadzonych przeglądów technicznych obejmujących 

ogólną ocenę stanu obiektów oraz szczegółowy wykaz stwierdzonych wad i usterek wraz 

z oceną ich istotności; 

c) czynny udział w  pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądu  przed 

upływem okresu gwarancji  wybudowanych obiektów i wykonanych robót wykonanych 

wraz ze sporządzeniem protokołu z prac komisji; 

d) nadzór nad usuwaniem usterek oraz przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów 

po usunięciu usterek wraz ze sporządzeniem raportu z usunięcia usterek; 

e) czynny udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru ostatecznego 

robót wykonanych na podstawie umowy WIM/152/2018  po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę Inwestycji  usunięcia usterek stwierdzonych obiektów i wykonanych robót 

wykonanych wraz ze sporządzeniem protokołu z prac komisji po usunięciu usterek.  

 

III.  Załączniki: 

1. Umowa nr WIM/152/2018 

2. Aneks nr 1 do umowy nr WIM/152/2018 
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3. Aneks nr 2 do umowy nr WIM/152/2018 

4. Aneks nr 3 do umowy nr WIM/152/2018 

5. Aneks nr 4 do umowy nr WIM/152/2018 

6. Aneks nr 15do umowy nr WIM/152/2018 

7. Spis dokumentacji powykonawczej zespołu obiektów sportowych Uznam Arena 

8. Dokumentacja powykonawcza, protokoły odbiorów, badań, prób itp. 

9. Protokół odbioru końcowego z14.01.2021r.  

10. Protokół przeglądu gwarancyjnego z 4.01.2022 r.  

11. Protokół przeglądu usunięcia usterek z 13.06.2022 r.  

12. Protokół ze spotkania roboczego w spr usterek z 25.01.2023 r. 

13. Wykaz  aktualnie zgłoszonych usterek 

14. Protokoły przeglądów okresowych 

 

 

Uwaga: Ze względu na dużą objętość  folderu z dokumentacją powykonawczą ( załącznik nr 8), 

komplet dokumentacji powykonawczej zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócą się  

z wnioskiem o jej udostępnienie na adres e – mail: aspek@um.swinoujscie .pl. 

W celu umożliwienia zapoznania się z rozmiarami i charakterem obiektów, których dotyczy 

niniejsze zamówienie, do Zapytania ofertowego dołączony zostaje tylko zamienny projekt 

budowlany.  

 


