Załącznik

do Zarządzenia Nr 674/2009 Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 7 października 2009 r.

Oszacowanie udziału inwestora współfinansującego

w planowanych nakładach na realizację jednego ogólnodostępnego miejsca postojowego

Na podstawie danych za kwartał II 2009 r. Sekocenbud wysokość udziału inwestora w nakładach na realizację jednego miejsca postojowego jako średniej z ilości zaplanowanych do realizacji w Uchwale nr XXVI/230/2007 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 października 2007 r. (Dz.U. nr 126 poz 2550 z dnia 17.12.2007 r.) miejsc postojowych na parkingach naziemnych i wielopoziomowych przedstawia się następująco:

I. Planowane nakłady netto bez kosztów pozyskania terenu (wraz z kosztem dokumentacji projektowej i kosztem nadzoru inwestorskiego) na realizację 1 miejsca postojowego na parkingu naziemnym:

8.021,25 [zł/mp (pn)] x 1,05 = 8.422,31 [zł/mp(pn)]

gdzie:


	8.021,25 [zł/mp (pn)]
	· planowany średni koszt netto robót budowlanych w przeliczeniu na 1 ogólnodostępne miejsce postojowe na parkingu naziemnym 

27,90 m2/mp(pn) x (321 zł/m2 + 254 zł/m2)/2 = 8.021,25 [zł/mp (pn)]  

	254 zł/m2  
	- cena jednostkowa za 1 m2 na parkingu niestrzeżonym naziemnym wg Biuletynu cen obiektów budowlanych cz. II – obiekty inżynieryjne, obiekt 5332, II kwartał 2009 r., BCO 32/2009 Sekocenbud );

	321 zł/m2
	- cena jednostkowa za 1 m2 na parkingu ogólnodostępnym naziemnym wg Biuletynu cen obiektów budowlanych cz. II – obiekty inżynieryjne, obiekt 5345, II kwartał 2009 r., BCO 32/2009 Sekocenbud );

	27,90 m2/mp
	- szacunkowa powierzchnia terenu w przeliczeniu na 1 miejsce postojowe dla rozpatrywanych lokalizacji parkingów;

	1,05

	- współczynnik zwiększający nakłady planowane o 5% (o planowane nakłady na prace projektowe i nadzór inwestorski)


II. Planowane nakłady netto bez kosztów pozyskania terenu (wraz z kosztem dokumentacji projektowej i kosztem nadzoru inwestorskiego) na realizację 1 miejsca postojowego w parkingu wielopoziomowym:

23.075,48 [zł/mp (pw)] x 1,05 = 24.229,25 [zł/mp(pw)]
gdzie:



23.075,48 [zł/mp (pw)] – planowany koszt netto robót budowlanych w przeliczeniu na 1 ogólnodostępne miejsce postojowe w parkingu wielopoziomowym (wg Biuletynu cen obiektów budowlanych cz. I – obiekty kubaturowe, obiekt 2661, II kwartał 2009 r., BCO 31/2009 Sekocenbud);

1,05
-     współczynnik zwiększający nakłady planowane o 5% (o planowane nakłady na prace projektowe i nadzór inwestorski;

III. Planowane nakłady netto bez kosztów pozyskania terenu na realizację 1 miejsca postojowego - średnia wartość kosztów budowy miejsca postojowego na parkingu naziemnym i wielopoziomowym:

(850 [mp(pn)] x 8.422,31[zł/mp(pn)] + 550[mp (pw)] x 24.229,25[zł/mp(pw)])/1400 mp = 14.632,18[zł/mp]

gdzie:

850  - ilość miejsc planowanych na parkingach naziemnych; 

550 - ilość miejsc planowanych na parkingach wielopoziomowych

mp – miejsce postojowe. 

IV. Planowany koszt netto pozyskania terenu w przeliczeniu na 1 miejsce postojowe dla rozpatrywanych lokalizacji parkingów.

27,90 m2/mp  x 82 zł/1m2 = 2.287,80 zł/mp

	82 zł/m2 
	- założona średnia wartość netto 1 m2 terenu w rozpatrywanych lokalizacjach i planowanym przeznaczeniu.

	27,90 m2/mp
	- szacunkowa powierzchnia terenu w przeliczeniu na 1 miejsce postojowe dla rozpatrywanych lokalizacji parkingów;


V. Udział inwestora współfinansującego w nakładach na realizację 1 ogólnodostępnego miejsca postojowego w ramach projektu „budowa systemu parkingowego w mieście Świnoujście”:

netto: 


14.632,18[zł/mp] + 2.287,80 [zł/mp] = 
16.919,98 [zł/mp]

VAT 22%







  3.722,40 zł

brutto:







20.642,38 [zł/mp]

VI. Powyższe oszacowanie podlega aktualizacji:

a. W każdym kwartale realizacji projektu, o którym mowa w zarządzeniu w zakresie planowanego kosztu brutto robót budowlanych na podstawie BCO jw. Z poprzedniego kwartału – w okresie 10 po otrzymaniu BCO od Wydawcy,

b. Po każdej udokumentowanej zmianie w zakresie planowanej ilości, lokalizacji lub rodzaju ogólnodostępnych miejsc postojowych – w okresie 10 dni od daty dokumentu zawierającego zmianę,

c. Po każdej udokumentowanej zmianie w zakresie oszacowania kosztu pozyskania terenu – w okresie 10 dni od daty dokumentu zawierającego zmianę.

