Projekt umowy
UMOWA NR ........./12026

zdnia............... 2026 roku
zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedzibg w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 8551571375,
REGON 811684290, ktora reprezentuje Arkadiusz Mazepa — Zastepca Prezydenta Miasta Swinoujscie,
dziatajacy na podstawie upowaznienia nt WO-KP.0052.134.2024 z dnia 15 maja 2024 r. udzielonego
przez Prezydenta Miasta Swinoujécie mgr Joanng Agatowska,

>

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Iwony Goéreckiej — Seczek,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a
z siedzibg w ,ul. (- ), Wpisang

do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

, ___ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ,0
kapitale zaktadowym (wptaconym w catosci/wptaconym w czesci tj. - 7h),
NIP , REGON , ktéra reprezentuje:
1. -
2. -

zwang dalej ,,Wykonawcg”

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIALALNOSC
GOSPODARCZA:

, prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma:

z glownym miejscem prowadzenia dziatalnosci w , ul
- ), NIP , REGON , dziatajac-a/ym
osobiscie/ktor-a/ego reprezentuje jako petnomocnik na podstawie

zataczonego do Umowy pelnomocnictwa,
zwan-3/ym dalej ,,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa (zwana dalej Umowa) zostala zawarta z wylaczeniem stosowania ustawy

z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1320 ze zm.).
Umowa jest zawierana na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza
niz 170 000 ztotych, wprowadzonego Zarzadzeniem nr 14/2026 Prezydenta Miasta Swinoujécie z dnia
5 stycznia 2026 r. ze zm.

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
pn.;,,Budowa obiektow malej architektury w miejscach publicznych w ramach budowy



10.

osiedlowego placu zabaw usytuowanego wewnatrz ulic Kujawska 5, 5a-5g; Kollataja 1a, 2, 2a-
2d; Poznanska 2-12, Kujawska 11 a. Dzialka 326301_1.0008.336 w Swinouj$ciu (zwanymi
dalej ,,Przedmiotem umowy”).
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min. wszystkie niezbgdne elementy

do zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy.

Przedmiot i zakres zamowienia okresla opis przedmiotu zamowienia stanowigcy zatacznik nr 1
oraz dokumentacja projektowa wymieniona w zataczniku nr 2 do Umowy.
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze
zm. - zwane dalej ,,Prawem budowlanym™) i przepisow wykonawczych wydanych na jej
podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowych, ochrony §rodowiska oraz postgpowania z odpadami.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i
materialty majg by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylgczng wlasnos¢ Wykonawcey i by¢ wolne od
praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca spetnieniec wymogow,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed
wbudowaniem materialu w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow i urzadzen, zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych
dokumentow), pozwalaly je przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a s one niezbedne do
nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami
Umowy, obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z istniejagcg dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamoOwienia 1 nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwoséci wykonania Przedmiotu umowy za
wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie oraz w terminie w niej okreslonym.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit dokumentacje
i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia rob6t — w dniu przekazania placu budowy,

b) termin zakonczenia robot — 60 dni od daty przekazania placu budowy.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty podpisania Umowy.
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3.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu

odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy.

§3
[Obowiazki Wykonawcy]|

Do obowiazkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w szczegdlnosci:

)]

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, projektem, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie wytycznymi i zaleceniami
uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

Zapewnienie przez caly okres wykonywania Umowy kierownika budowy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow lub uprawnienia
uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.
220)

realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami i wiedza

techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii, norm i warunkow
technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz.,

wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym Ze bez odrgbnej umowy Wykonawca nie
bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych innych reklam i tablic
informacyjnych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

dostarczenie materialow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezb¢dnych do wykonania
Przedmiotu umowy,

zapewnienie petnej obshugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych, w tym
wytyczenia projektowanych obiektow;

wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz ich
utrzymania do odbioru koncowego. Po wytyczeniu linii nalezy pisemnie powiadomic
Zamawiajacego,

uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego przez
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnos$ci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych - dla tych materiatow, przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbiorow,
przygotowanie wszelkich wnioskow i dokumentéw zwigzanych z realizacja rob6t i odbiorem
koncowym, przekazanie Zamawiajacemu gwarancji producentdw na zamontowane urzadzenia
1 sprzet,

dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatow na zastosowane materiaty budowlane
i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie z dokumentacjg powykonawcza,

10) wykonanie osobiscie oraz na wiasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak

réwniez dodatkowych kontroli, prob i1 badan, jakich zazada Zamawiajacy, nie po6zniej niz na 5
dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen oraz zawiadomienie
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu o terminie ich przeprowadzenia,

11) zgltaszanie Inspektorowi Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru

wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwtocznie po ich wykonaniu i
przed przystapieniem do nastepnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty niesprawdzone
1 nieodebrane,



12) zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz uméw o dostaweg mediow niezbednych do

realizacji Przedmiotu umowy,

13) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy,
ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow oraz likwidacja zaplecza i uporzadkowanie

terenu budowy po zakonczeniu robot,

14) zabezpieczenie i1 oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez calty czas trwania realizacji robot budowlanych; Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

15) przekazanie Zamawiajgcemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, nie poézniej niz w dniu

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, dokumentacji

powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, m. in.:

a)
b)
¢)

d)
e)

g)

h)

3
k)

protokotéw badan i sprawdzen (oryginaty),

protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

atestow oraz deklaracji zgodno$ci z obowiazujaca norma - dla materiatdéw wbudowanych,
zatwierdzonych przez osob¢ upowazniong wedlug opisu powyzej,

o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
dokumentacj¢  geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokosciowa, w 2 egz. obejmujaca caly zakres
robot); obiekty budowlane oraz zielen, bgdace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob czytelny i
jednoznaczny (poprzez wprowadzenie koloréw dla poszczegdlnych sieci infrastruktury
technicznej oraz elementow zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); mapy
powinny zawiera¢ aktualizacje uzytkow gruntowych i informacje¢ o zgodno$ci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujaca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia
zawodowe; ww. dokumenty powinny by¢ ztozone wraz z potwierdzeniem zgloszenia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

protokoty przekazania materialéw z odzysku na magazyn,

protokoty likwidacji materialdow niezdatnych do ponownego wbudowania - cato$¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu,

protokoty utylizacji odpadow,

protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie ze STWOR i obowiazujacymi przepisami,
protokoty odbioru technicznego przez uzytkownikow; sieci i mediow,

stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wlasnosci uzytkowych, receptury,
$wiadectwa jakosci 1 inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych
materialow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z
o$wiadczeniem Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym,

16) zgltoszenie robodt do odbioru odpowiednim pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie

w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad 1 usterek oraz

doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

17) uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajagcemu do

uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

18) naprawienie nawierzchni ulic sgsiadujacych z terenem budowy — uszkodzonych w trakcie

prowadzenia robot.



19) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, najpozniej w dniu pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, zestawienia wykonanych robot i
poniesionych kosztéw z podzialem na branze, niezbgdne do rozliczenia przez Zamawiajacego
Przedmiotu umowy i sporzadzenia dokumentow przyjecia srodkow trwatych do ewidencji
(dokumenty OT);

20) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej w dniu odbioru koncowego, jako
warunek dokonania odbioru koncowego, mapy sytuacyjno-wysokosciowej, obejmujacej
zakres robot; obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob czytelny i
jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla poszczegdlnych sieci infrastruktury
technicznej oraz elementdw zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); ww.
dokumenty powinny by¢ przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
zgromadzonego w Miejskim Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
opatrzone stosownymi klauzulami $wiadczacymi o ich uwierzytelnieniu, ponadto powinny
zawiera¢ aktualizacj¢ uzytkow gruntowych i informacje¢ o zgodnos$ci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzona przez osob¢ wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 1
kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

21) wykonanie robdt wynikajacych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w
szczegolnosci polegajacych na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu i
utrzymywaniu znakoéw drogowych pionowych, poziomych, urzadzen sygnalizacji $wietlnej
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego;

22) przywrocenie do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacja
Przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacja robdt na
terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,

23) wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem i emisja pytow poza teren budowy) zapewniajacych
bezpieczenstwo przed dostgpem na teren robot osoéb postronnych, ich zmiany i utrzymania w
catym okresie budowy,

24) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych do koniecznego
minimum,.

25) powiadomienie Zamawiajagcego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji nalezy dotaczy¢ kopie
projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian;

26) przez caly okres prowadzenia robot:

a) utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgloszen
dyzurnego przedstawiciela Zarzadcy Drogi i podejmowania catodobowo dziatan
zabezpieczajacych (w szczegolnosci podczas dni wolnych od pracy i podczas przerw
$wigtecznych),

c) przestrzeganie warunkow ruchu okreSlonych w zatwierdzonym projekcie czasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany beda mozliwe tylko za zgoda Zarzadcy Drogi.



27) uzgodnienie we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenow, niezbednych
do prowadzenia robdt budowlanych;

28) wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejacych obiektow oraz drég dojazdowych w
sgsiedztwie prowadzenia robot (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed rozpoczeciem
robdt i udostgpnianie Zamawiajgcemu;

29) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenéw przylegtych,
przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot 1 udostgpnianie Zamawiajacemu;

30) wykonanie nastgpujacych opracowan wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b) Rysunki powykonawcze sporzadzane na biezaco w miare postepu robot,

¢) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla
robot zanikajacych,

31) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postgpdéw prac oraz uwag i problemow
jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

32) poinformowanie, przed przystgpieniem do robot, poszczegoélnych uzytkownikoéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas prowadzenia robdt wraz z pokryciem kosztow nadzoréw, uzgodnien i
odbiorow;

33) wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych; Wykonawca
poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik negatywny,

34) wykonywanie w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego rob6t ziemnych rgcznie;

35) zabezpieczenie drzew i krzewow na czas robot budowlanych; Wykonawca odpowiedzialny jest
za uszkodzenie drzew znajdujacych sie na placu budowy i ponosi odpowiedzialno$¢, takze
wowczas, gdy ich obumarcie nastgpito w okresie r¢kojmi i gwarancji, a bylo skutkiem
wykonywania Umowy,

36) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich
wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

37) ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi,

38) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegltos¢ do 10 km) wskazanych
materiatlow rozbiorkowych (jesli wystapia).

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa

zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania odpadami, jako warunek
dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, a wymagajace

wywozu, bedg stanowity wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu z placu

budowy wszelkich odpadéw powstalych w trakcie trwania prac (z uwzglednieniem optat

taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.).

§4

[Obowiazki Zamawiajacego]

Zamawiajacy obowigzany jest przekazaé teren budowy Wykonawcy w terminie okreslonym w §2
ust. 2 Umowy.



10.

11.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot Umowy lub jego element, o ile jest zgodny z
Umowg i spelnia wymogi obowiazujacych przepisow prawa zgodnie z warunkami i
postanowieniami umowy, oraz zaptaci¢ wynagrodzenie.

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynikajace z Umowy za wykonanie catosci robot zgodnie

z oferta Wykonawcy wustala si¢ na kwote netto .................. (stownie ztotych:
......................... ), powiekszong o nalezny podatek VAT 23 %, tj. .......cevvvvvenvnn..oa zh CO
lacznie stanowi wynagrodzenie ryczattowe brutto ...................... zt (stownie zlotych:
........................................... ).

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy
wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbg¢dne dla terminowego i prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek
VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o
Przedmiocie umowy, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w Umowie.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
cato$ci zamowienia.

Podstawe rozliczenia dostaw i  robdot wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ bedzie
potwierdzony przez Zamawiajgcego Protokot odbioru koncowego.

Podstawa do wystawienia faktury jest:

1) Protokot odbioru podpisany przez wlasciwych przedstawicieli Zamawiajacego bez wad i uwag;
2) Przedlozenie pelnej dokumentacji powykonawczej oraz wymaganych dokumentow tj. kart
gwarancyjnych, atestow oraz innych dokumentéow, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 Umowy.
Platno$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym

zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Wystawiane na rzecz Zamawiajacego faktury za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF) powinny zawiera¢ nastepujace dane:
a)  Nabywcy - w polu ,,Podmiot2” w strukturze logicznej FA(3)
nazwa: Gmina Miasto Swinoujscie
NIP nabywcy: 8551571375
adres nabywcy: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
b)  Odbiorcy faktury - w polu ,,Podmiot3” w strukturze logicznej FA(3):
nazwa: Urzad Miasta Swinoujscie
NIP odbiorcy: 8550020644
adres: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
a takze oznaczenie roli, w jakiej wystepuje Podmiot3, tj.: odbiorca faktury (JST —odbiorca).
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Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonana na rachunek Wykonawcy okreslony w fakturze, w
terminie 21 dni od daty otrzymania, tj. od daty przydzielenia im numeréw KSeF. Dotyczy to faktur
wystawianych w trybie Online, w trybie Offline24 oraz w trybie Offline-Niedostepno$¢ KSeF.

W przypadku koniecznos$ci udostgpnienia faktury w sposob uzgodniony (tryb awaryjny KSeF) —
faktury beda przekazywane poza KSeF i beda platne w terminie 21 dni od daty otrzymania
wizualizacji faktury, oznaczonej dwoma kodami QR, tj. kodem QR z oznaczeniem ,,OFFLINE”
oraz kodem QR z napisem ,,CERTYFIKAT”. W takich przypadkach wizualizacje faktur
przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie przesytal na adres e-mail: soi@um.swinoujscie.pl
W przypadku awarii catkowitej] KSeF Wykonawca wystawi faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug za ustugi $wiadczone
na rzecz Zamawiajacego. Faktury elektroniczne beda wystawiane w formacie pdf oraz dorgczane
Zamawiajacemu na adres e-mail: soi(@um.swinoujscie.pl

Pomimo wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na otrzymanie faktur elektronicznych w
przypadku awarii catkowitej KSeF, Wykonawca moze wystawia¢ faktury w formie papierowej np.
W razie pojawienia si¢ przejSciowych problemow technicznych i dorecza¢ je na adres siedziby
Odbiorcy faktury.

Ewentualne zataczniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawiera¢ w swojej tresci dane
Wykonawcy oraz numery faktur, ktorych dotycza i beda przesytane przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej (e-mail) na adres e-mail: soi@um.swinoujscie.pl i wim@um.swinoujscie.pl

W przypadku, gdy wysytka elektroniczna zalgcznikow nie bedzie mozliwa (w szczegolnosci z

uwagi na ich charakter), beda one przesylane na adres siedziby Odbiorcy faktury.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, warunkiem wyptaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

przestane Zamawiajacemu, zgodnie z ust. 19, jako zalaczniki do faktur VAT:

a) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych
ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

c) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/podwykonawca umow,

d) potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt. 1,2 i 3 niniejszego ustepu nie sg wymagane w
przypadku zakonczenia wykonywania zakresu umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg i calkowitego jego rozliczenia,

e) w przypadku gdy =zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
z podwykonawca bedzie kaucja gwarancyjna — dowod wptaty kaucji na osobny rachunek
bankowy, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6)..

Strony umowy postanawiaja, iz Zamawiajacy dokona¢ moze bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowanymi przez

siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonymi

Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ushugi.

Platnosci dokonywane beda przez Zamawiajgcego, bezposrednio na rachunki podwykonawcdow, po

przedstawieniu ~ Zamawiajagcemu o$wiadczen Wykonawcy, podwykonawcy 1  dalszego

podwykonawcy, oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja do przekazania ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujacych wyzej
wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie dotyczacym zgloszonych
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Zamawiajagcemu zgodnie z § 6 Umowy podwykonawcoéw oraz robot, dostaw i ustug tychze
podwykonawcow, ktorych dotyczy dana faktura.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazona w ztotych
i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych Wykonawcy,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu
i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywaé solidarng odpowiedzialnosé
wszystkich wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca w szczegolnosci za zaptatg
wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa migdzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajagcymi
umowe¢ z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu 1 na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) 1 przewidywacé ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

6) w razie gdy na podstawie umowy podwykonawczej ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, umowa winna przewidywaé, ze kwoty wnoszone na
zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca i beda wptacane na osobny rachunek
bankowy, a podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji zabezpieczajacej, nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

7) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrgbnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres
przedmiotu owej odrgbnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg), okreslone w umowie o
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy
nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu
prac,

8) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ terminow realizacji Przedmiotu umowy okre$lonych
w niniejszej Umowie.
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Wymagania wskazane w ust. 3 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych umowsa, a takze
zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 Umowy, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7
Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5
Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tre§¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
do ktoérego nie wniost zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy.. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 9 Umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma w tej sprawie.

Postanowienia okre§lone w ust. 5-10 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolnos$ci za dziatania Iub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtlasne dziatania lub
zaniechania.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgltosi¢
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ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej

sprawie. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w ust.

16 lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 %

wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy stanowi podstawe
do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamdéwien podobnych z udzialem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych umow podwykonawczych na te zakresy robot.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy beda traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub Przedmiotu

umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy Wykonawca jest obowigzany wykaza¢

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia wszystkie warunki

wymagane przez Zamawiajacego w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie zlozenia

oferty. W tym celu Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajgcego w trakcie postgpowania.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

a) Odbior koncowy Przedmiotu umowy,

b) Odbiory potwierdzajgce usuniecie wad i usterek,

Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie dostawy urzadzen i
wszystkich robdt oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
dodatkowo odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
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Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja
odbiorowa.

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych rozpocznie
prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru
koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, otrzymaniu kompletnej
(potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru/Inzynierowi Kontraktu) dokumentacji powykonawcze;j
i instrukcji uzytkowania. Termin rozpoczgcia prac komisji liczony bgdzie od dnia przekazania
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania.

Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okre$la Zamawiajacy.
Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujgcych odbioru(o ile zostanie
ustalony przed terminem odbioru),

- sktadzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
petnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez
komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych usterek i wad.
Protokoét odbioru przygotowany przez komisje¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika(o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia robodt, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia wszystkich
wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, z zastrzezeniem ust. 10.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktére mozna usung¢, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek, wskazujac jednoczesnie termin
usuniecia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonaé
odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktoérych nie mozna usungé, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazaja
bezpieczefistwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
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b) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. b, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.
12. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji i
rekojmi , tj. nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoétdziala¢ w celu zapewnienia pelnej realizacji

Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu sprawujacego obowigzki
przypisane mu w Umowie.

3. Zamawiajacy ponadto wyznaczy Pana/Panig ................. jako przedstawiciela Zamawiajgcego na
potrzeby Umowy.

4. Wykonawca jest obowiazany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow
zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru/Inzyniera
Kontraktu w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbg¢dnej zwloki, przy
czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie;

- w sprawach pozostalych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow zgtoszonych przez
Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia
bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w
formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu udzieli odpowiedzi
réwniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych — w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie.

6. Korespondencja pomigdzy stronami bedzie si¢ odbywac w formie pisemnej na ponizsze adresy:

- Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600 Swinoujscie, ul. Wojska
Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl — w zakresie robot Gminy,
Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej pocztg elektroniczng uznana bedzie
automatyczna wiadomos$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo, kazda ze
stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej poczta
elektroniczna.

7. W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robot stanowigcych Przedmiot umowy kazda ze stron,
w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem pokrycia
szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strone.

8. Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Inspektor Nadzoru moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie z

niej wynikajacych.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu pelni obowiazki lub korzysta z
uprawnien wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z
zadnego obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialno$ci obj¢tej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, §wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru, wiacznie z
brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na
mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialno$cia za biedy, pominigcia, rozbiezno$ci i
niedopehienia.

Zmiana lub odwotanie Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu lub przedstawiciela Inspektora
Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale
Zamawiajacy zobowigzany jest jednak do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej
zmianie.
Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru maja prawo udzielania Wykonawcy wskazoéwek i
podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robdt. Wykonawca w
zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i decyzji Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, Ze jest to fizycznie
lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajacego i
Inspektor Nadzoru sg wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo maja wskazowki Zamawiajacego.
Jesli istnieje ryzyko zwtloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem roboét, wskazéwki moga
by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera
Kontraktu Iub Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie pdzniej niz w
ciggu dwoch kolejnych dni roboczych.
Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu
za nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje
watpliwosci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykonaé je na zadanie, o ile nie naruszajg
one obowiazujacego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi woéwczas odpowiedzialnosci za
niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy.
Wykonawca nie bedzie dziala¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazdéwek jakiejkolwiek osoby
innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu , jezeli takie wskazoéwki zostang
doreczone mu bezposrednio.
Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniajg
Wykonawcy z zadnych zobowigzan i obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie Inspektor
Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
rysunki, konieczne do wykonania robot oraz usunigcia wad lub usterek. Wykonawca bedzie
przyjmowat polecenia wylacznie od Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu i zastosuje si¢ do
nich we wszystkich sprawach zwiazanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla
podwykonawcoéw. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone Wykonawcy jest
wigzace takze dla podwykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel
konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba
musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli s3 wymagane przez ustawg Prawo
budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty
okreslone w zapytaniu ofertowym. W przypadku wymiany osob, ktorych doswiadczenie stanowito
kryterium oceny ofert, osoba zastepujaca musi legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz
osoba wskazana w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z 0s6b umocowanych lub uprawnionych do
kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowa i do kierowania robotami musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka Kluczowego
Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny, nierzetelny lub niedbaly, lub - nie
stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim dziataniem

(badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego, zycia lub zdrowia

0s6b.
Zmiana czlonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i r¢kojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady

Przedmiotu umowy wynosi:

a) dla robot budowlanych 60 miesi¢cy (stownie: sze$édziesigt) od odbioru koncowego
Przedmiotu umowy,

b) Dla nasadzen zieleni — 12 miesigcy (stownie: dwanascie) od odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

W dacie odbioru koncowego calego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty

gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng” wg

wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 4 do Umowy.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow

i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i sprz¢tu oraz w

terminie 14 dni w odniesieniu do robdt budowlanych chyba ze ze wzgledow technologicznych,

logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dtuzszy termin. W takim przypadku strony

ustalg inny termin konieczny do usunigcia wad i usterek. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.

przypadkdéw naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek, w

szczegblnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W
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10.

11.

takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad lub usterek niezwtocznie, nie
p6zniej niz w ciagi 24 godzin od zgtoszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub
przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢ usuni¢cie wad i
usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pis$mie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego
terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytulu rekojmi
i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w
stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokolem odbioru podpisanym przez obie
strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy, urzadzenia
dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach robdt budowlanych, objete musza by¢
gwarancja producenta, nie krotsza niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakichkolwiek przegladéw
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptlaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obcigzaja
Wykonawce i muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producencka musza by¢ przekazane Zamawiajacemu nie
p6zniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich dokumentéw stanowi podstawe
do odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiajacego.

§10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci 500,00 zi,

2) zakazdy dzien zwloki, liczonego od uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji — w wysokosci 500,00 zi,

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia (brutto)
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia,

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania lub nieprzedlozenia w terminie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy przypadek naruszenia,
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7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkow przewidzianych w § 12 Umowy — w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

9) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwierdzenia zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego warto$¢

zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwloke i inne przypadki wraz z kara za odstapienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w 1 niniejszego

paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie

stanowi gornej granicy odpowiedzialnosci Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci ustala si¢, iz w kary umowne liczone od wysokos$ci wynagrodzenia

okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysokos¢ wynagrodzenia obowiazujacego w chwili

powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.

§11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume
gwarancyjna nie nizszg niz 150 000 zt (stownie zlotych: sto pigédziesiat tysiecy 00/100)
Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie i dowdd optacenia ubezpieczenia najpodzniej w
dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin wygasnigcia ubezpieczenia przypada w trakcie
realizacji umowy, najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentoéw, o ktoérych
mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach
okreslonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci, do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy.
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L.

§12
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto oferty Wykonawcy
okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwote .............. zt, stownie: .............. , w formie
Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowiazek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udzial w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru
koncowego, Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wystapi z
wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytulu rgkojmi 1 gwarancji.

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwroéci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego warto$ci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru
koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego warto$ci bedzie zwolnione
lub zwrocone Wykonawcey w ciggu 15 dni od uptywu okresu regkojmi za wady lub gwarancji.

§13
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa

(odstapienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opOznienie w
rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wpykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje Przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegolnosci prowadzi prace budowlane
sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlane;j
lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal realizacje Przedmiotu
umowy na okres dluzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajacego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,
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5) braku posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, przekroczy kwote
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej

zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstapienie od Umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.

Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie zostaly
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu pelng dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona z

przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od Umowy.

§ 14
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpic tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla nastgpujace warunki
zmian.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany:
1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materiatéw i technologii wykonania Przedmiotu
umowy;
2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. | Umowy oraz
3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. I Umowy
- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznos¢ zmiany.
Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy begdzie
mozliwa w sytuacjach, gdy:
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)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystapi opoznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres réwny
opoznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. | Umowy,
wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:
a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),
c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkoéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,
d) odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcdéw (tj. nieobjetych
Umowa),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na
wykonanie robot naprawczych lub zwiazanych z usunigciem kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan powiazanych
z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢
dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i umozliwiajacych prawidlowe
wykonanie Umowy;
wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub robét dodatkowych, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyz;ji
o pozwoleniu na budowe¢ lub innych decyzji, oraz ktore bedg mialy wplyw na przedtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub
uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie rob6t zamiennych lub robot
dodatkowych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klgski zywiolowe oraz warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajagce ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac¢
zrealizowane. Okoliczno$¢ ta wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru/ Inzyniera
Kontraktu - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego;
wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymanie robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez
organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub warunkéw technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czgsci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bedzie miato wptyw na
przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamoéwienia dodatkowego;
wystapiag gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie legowym (od 1
marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody wtasciwego organu na
odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przemiotu umowy w ilosci dni nie wigkszej niz czas od uzyskania odmownej
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9)

10)

decyzji organu do uptywu okresu lggowego lub innego okresu zabraniajacego dokonywania
wycinek;

w zwiazku ze zmiang sposobu spetnienia swiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub
ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy.

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z
zaniechania  czynno$ci, do  ktorych ~ Wykonawca byt  zobowigzany  —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czgéci lub catosci Przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym
okolicznosciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (niezwiazanych z zadna ze stron) lub organéw

12)

13)

wladzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu umowy w calosci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania podmiotéw trzecich lub organéw wiladzy
publicznej wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania istotnej czgsci lub catosci Przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym
okolicznosciom.

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — w przypadku, jesli
wskazane okoliczno$ci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania czgsci lub calosci
Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

w przypadku przestojow lub opéznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastgpstwem btedow W wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem btedow jakie doswiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej starannosci
powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajgcego — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy poprzez wydhluzenie o okres takiego opdznienia lub o okres jaki
okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu umowy,

okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca skroceniem terminu
realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

¢)

d)

wystapi koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
niedostepnos¢ na rynku;

nastgpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania;

nastgpi koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan powigzanych z
Przedmiotem umowy;

wystapig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczegolnosci podziemne sieci,
instalacje, urzgdzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne), powodujace koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy;
przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastgpstwem
btedoéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wylgczeniem bteddw jakie doswiadczony
Wykonawca doktadajgc nalezytej staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan
Zamawiajacego;
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8.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spehienia §wiadczenia, zwigkszeniu zakresu Przedmiotu
umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegolnosci
jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi;

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos$¢ materiatow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia
niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkrow,
fundamentow, $cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 7 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym

oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponie§¢ ryzyko zwigkszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w ust. 7 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

0.

10.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego

w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajno$ci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawg bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametréw technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na popraweg parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zwigkszenia

zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia

okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opéznienie

lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza

zmiang terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres

takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot —

jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo

finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego

elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgéci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci

22



1.

12.

13.

14.

15.

niewykonanego zakresu lub robot, z ktorych zrezygnowano, o ktdora pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M),
sprzgtu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyl ofertg, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostatle elementy jako wartosci srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robdt, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamowieniem lub zamiennych —
jezeli zamianie podlegac¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie wartosci robot,
ktore maja by¢ wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce w oparciu o nastgpujgce zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow
(M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyl ofertg, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostate elementy jako warto$ci Srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktora to warto$¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czeséci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci robot podlegajacych zmianie, o ktorg
zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi
na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu o
nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatdéw (M), sprzetu (S), koszty posrednie
(Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartat w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokos¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 10 i 11, Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materiatow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie
cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania rozbieznosci lub
niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usuna¢ w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada
pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
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3) opis wplywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z okresleniem
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach powyzej niniejszego paragrafu, jej
wptywu na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu
robot jakie nie byly mozliwie do wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone
przez Wykonawce;

4) opis wplywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 111 12
niniejszego paragrafu.

16. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi ancksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

17. W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

18. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca wskazal w
ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej czgsci nie
zostata wytaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

19. W przypadku zmiany wysokosci obowiazujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych Przedmiotem
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w wysokosci roznicy w kwocie podatku,
jednakze wylacznie co do czgsci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

20. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§ 15
[RODO]

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przedtozona przez Zamawiajacego 1 wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i
na zasadach okre$lonych w niniejszym dokumencie. Klauzula informacyjna stanowi zatacznik nr 6 do
Umowy.

§16
[Postanowienia koncowe]

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie bezwzglednie obowigzujace przepisy
prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

2.  Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygng beda przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalajg, ze za pisemng zgoda obu stron Umowy,
dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bedzie stanowic
zmiany Umowy.

3. Integralng czgs¢ Umowy stanowia:

1) zataczniki do Umowy:
a) zalgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,
b) zatacznik nr 2 — dokumentacja projektowa ,
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c) zalgcznik nr 3 — karta gwarancyjna - wzor,

d) zatacznik nr 4 —wykaz 0s6b ktore wykonawca skieruje do wykonywania zamowienia
wraz z os§wiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych,

e) zalacznik nr 5 — Klauzula informacyjna RODO.

2) oferta Wykonawcy.

4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ Umowy, a w
nastepnej kolejnosci tre§¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci, w jakiej zostaty
wymienione.

5. Wykonawca informuje, ze posiada / nie posiada status(-u) duzego przedsigbiorcy, w rozumieniu
art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.).

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze

stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................ , rozdzial ..o § e zadanie
Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent §rodkéw finansowych

Podpisano przez/ Signed by:
JAKUB

KOSTECKI

Data/ Date: 27.07.2026 09:00

mSzafir
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