Zalacznik nr 2 do STWZ/WIM/ZP/340/10/2007

Projekt umowy

UMOWA NR WIM........../2007

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:
Gming Miastem Swinoujscie, z siedzibq w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

zwanym dalej Wykonawcq,

w oparciu o najkorzystniejszq oferte wybranq w postepowaniu nr WIM/ZP/340/10/2007)
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: , Remont
nawierzchni chodnika na ul. Bursztynowej ”

2. Zakres rzeczowo - finansowy robot stanowiqcych przedmiot umowy okresla zatqcznik nr 1 do
niniejszej umowy: ,,Zakres rzeczowo — finansowy”.

3. Zakresy szczegolowe robot na poszczegolnych ulicach zostanq okreslone w protokotach
przekazania odcinkow ulic do realizacji przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

§2
TERMINY

1. Strony ustalajq nastepujqce terminy realizacji robot stanowiqcych przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy,
b) termin zakonczenia: 01 czerwca 2007r.
§3
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/10/2007

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z umowq

Stanowi cena Szacunkowa rOWHA: ..........ccccccoeeeeeeeeeenanne. zt plus 22% podatku VAT w
WYSOKOSCI: ..o zl, co stanowi {qcznie cene szacunkowq brutto okreslonq w
ofercie, FOWHQ:! e zt (stownie zlotych:
.................................................................... ).

Strony ustalajq, ze obowiqzujqcq je formq wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz ofertq
Wykonawcy, wybranq w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
wynikajqce z cen jednostkowych zawartych w zatqczniku nr 1 do niniejszej umowy
pn.”’Zakres rzeczcowo — finansowy” oraz zaakceptowanego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego obmiaru wykonanych prac remontowych.

Strony przewidujq platnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajqcego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce na koniec miesiqca kalendarzowego za
wykonane i odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego elementy robot
oraz ptatnos¢ koncowq — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot stanowigcych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowej.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
szacunkowego brutto, okreslonego w ust. I niniejszego paragrafu.

Podstawq do wystawienia faktury czesciowej sq: protokol odbioru czesciowego robot
potwierdzajqcy, ze zostaly wykonane bez usterek oraz obmiar wykonanych robot, podpisane
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

Podstawq do wystawienia faktury koncowej jest protokol odbioru koncowego robot
potwierdzajqcy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego oraz przez powolanq przez Zamawiajqcego komisje
odbiorowq. W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach
robot stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawq do wystawienia faktury
koncowej jest protokol potwierdzajqcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

Zaplata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastqpi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wplywu faktury
do Zamawiajqcego.

§4
ZAMOWIENIA DODATKOWE I UZUPEENIAJACE

W przypadku wystapienia okolicznosci o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajqcy moze udzielic Wykonawcy odpowiednio:
-zamowien dodatkowych do wartosci nie przekraczajqcej 20% realizowanego zamowienia
-oraz zamowien uzupetniajqcych do wartosci nie przekraczajqcej 20% zamowienia
podstawowego, gdyz Zamawiajqcy uwzglednit takq mozliwosé w specyfikacji, na warunkach
cenowych okreslonych w:
-zatqczniku nr 1 do umowy —w odniesieniu do rodzajow robot wystepujacych

w przedmiocie umowy,

- §4, ust. 3 umowy -w odniesieniu do rodzajow robot nie objetych przedmiotem umowy.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/10/2007

2. Ewentualne zamowienia dodatkowe i zamowienia uzupetniajqce, o ktorych mowa w ust. 1
zostanq udzielone w trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67, ust 1 iust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. W przypadku wystgpienia w zamowieniu dodatkowym robot w rodzaju nie objetym

przedmiotem umowy, do okreSlenia wynagrodzenia za te roboty zostanq zastosowane nosniki
kosztow tj.: stawka roboczogodziny, koszty ogolne, koszty zakupu i zysk oraz ceny
materiatow i sprzetu wg cennika SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajqcego wykonanie
robot dla wojewodztwa zachodniopomorskiego.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wymagane sq nastepujqce dokumenty
stanowiqce podstawe przygotowania umowy zamowienia dodatkowego.

protokot  komiecznosci  podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,

kosztorys robot objetych protokolem koniecznosci - sporzqdzony przez Wykonawce i
sprawdzony przez witasciwego inspektora,

protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych jest
to konieczne),

decyzja administracyjna Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych — w przypadkach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sq roboty budowlane stanowiqce przedmiot umowy. Zamawiajqcy
dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych elementow robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego
wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz na siedem dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajqcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

dziennika budowy,

protokotow technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych,

niezbednych swiadectw kontroli jakosci i badan laboratoryjnych,

dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob, sprawdzen i rozruchow oraz sporzqdzenie kompletnej dokumentacji
powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosSci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
inspektor nadzoru. O osiqgnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajqcego ponadto odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajqcego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajqcemu.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego. W
przypadku, gdy odbior koncowy jest polqczony z przekazaniem obiektu Ilub robot
Uzytkownikowi, w odbiorze uczestniczy przedstawiciel Uzytkownika wyposazony w
odpowiednie pelnomocnictwa.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/10/2007

Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych, przegladu dokumentacji odbiorowej, w tym
powykonawczej oraz w celu przygotowania protokotu odbioru koncowego Zamawiajqcy
powotuje komisje odbiorowq.

Komisja powolana przez Zamawiajqcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego.

Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajqcy.

Informacje o:

przedstawicielach Zamawiajqcego i Uzytkownika dokonujqcych odbioru,
sktadzie komisji odbiorowej,
terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajqcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnoSciach odbioru powinni uczestniczyc:

posiadajqcy  odpowiednie  petnomocnictwa  przedstawiciele Wykonawcy,,

Podwykonawcow,
Zamawiajqcego, Uzytkownika.

komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego,

kierownik budowy i kierownicy robot,

inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazujq odrebne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajqcy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych usterek i wad. Protokol odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisujq:

komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego,

uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

uprawniony przedstawiciel Zamawiajqcego,

uprawniony przedstawiciel UZytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawniq, Ze przedmiot nie osiqgnql gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajqcy moze odmowic¢ odbioru.
Protokot  odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajqcego. Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
czescioweyj.
Zamawiajqcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
usterek i wad. Ustala sie, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej niz
w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pozniej niz w
ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze ostatecznym
- rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w §9 i §10 niniejszej umowy.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/10/2007

§6
WSPOLDZIALANIE

1. Zamawiajqcy i Wykonawca sq obowiqzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

2. Wykonawca jest obowiqzany wspoldziata¢ z Zamawiajqcym w sprawach zwiqzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

3. W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiqcych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiqzkow, jest obowiqzana do usuniecia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugq strone.

4. Przedstawicielem Zamawiajqcego w  sprawach okreslonych w umowie jest:
5. Kierownikiem budowy posiadajqcym wymagane uprawnienia budowlane nr .................
zdnia nadane przez
........................................................................................... , jest:
§7
PODWYKONAWCY

1.Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia stanowiqcego przedmiot umowy
okreslonyw § 1.

2. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemnq zgodq Zamawiajqcego.

3. Wykonawca obowiqzany jest przedstawic¢ na zZqdanie Zamawiajqcego wszelkie dokumenty
dotyczqce umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych tymi umowami.

4. Strony zgodnie postanawiajq, iz ptatnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane bedq przez Zamawiajqcego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajqcemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycjq przekazania platnosci na rzecz
podwykonawcy oraz kopii faktury podwykonawcy wystawionej dla Wykonawcy, obejmujqcej
wyzej wymienione prace.

5. Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany pomiedzy
Wykonawcq i podwykonawcami oraz potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego, biorqcego udzial w odbiorze robot zleconych dla Podwykonawcy przez

Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zaplata przez Zamawiajqcego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcow, zgodnie z ust. 5 skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiqzan
Zamawiajqcego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czesc¢ robot

zrealizowanq przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaplaconej bezposrednio na rachunek
podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiqzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy.

b) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji przedmiotu
Umowy,
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/10/2007

¢) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji umowy
w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwloki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej zamawiajqcy
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

d) dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych robot — w terminie nie przekraczajacym 7
dni roboczych, liczqc od daty otrzymania zgloszenia czesciowego zakonczenia realizacji robot
na pismie

e) powolanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni roboczych,
liczqc od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot (potwierdzonego

przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego).

2. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajqcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,
obowiqzujqcymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukq
budowlanq i zaleceniami Zamawiajqcego,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy,

¢) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji umowy
w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwloki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajqcego w formie pisemnej Wykonawca
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska organu zarzqdzajacego
przedsiebiorstwem Wykonawcy —w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiajqcego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczqcych
realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zostac¢ rozwiqzane przez przedstawicieli stron
na budowie,

e) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

f) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego w zwiqzku z
prowadzonymi robotami dla poszczegolnych faz i etapow robot oraz prowadzenie robot w
sposob dostosowany do organizacji ruchu,

g) zorganizowanie robot w sposob ograniczajqcy uciqzliwosci z nimi zwiqzane do koniecznego
minimum,

h) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do wykonania umowy,

i) przedtozenie Zamawiajqcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej
nie pozniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,

j) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgtoszeniu przez uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostalych —w terminie 3 dni,

) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

1) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w wyniku zdarzen
losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczqcych robotnikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiqzku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkq odpowiedzialnos¢
za ewentualne szkody, ktore mogq by¢ wyrzqdzone w zwiqzku z wykonywanymi robotami.
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§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajqcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiqzan z niej wynikajqcych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajqcego
z tytutu rekojmi i gwarancji.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) W JOFIMIC oo na kwote
..................... ZE (STOWRIE: ..o )

b) W JOFIMEC oot na kwote
..................... ZE(STOWRIE: ..o )

c) W JOFIMIC oo na kwote
..................... ZE (STOWRIE: ..o )

d) W JOFIMIC  ooeeiiieee et na kwote
..................... ZE(STOWRIE: ..o )

e) W JOFIMIC oo na kwote
..................... ZE(STOWRIE: ..o )

stanowiqcej / stanowiqcych lqcznie 5 % ceny ofertowej brutto, . j.........cccccoceveeiveienncnne. zt

(STOWRIE ZEOEYCH: ...ttt ettt e eeas ).

3. Zamawiajqcy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniqdzu, w przypadku gwarancji bankowych
lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem gwarancji nalezytego wykonania
umowy stanowiqcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

4. Strony ustalajq nastepujqce wymagania dotyczqce terminu dostarczenia bezwarunkowej
gwarancji Zamawiajqcemu, okresu jej waznosci oraz nastepujqce warunki:

4.1 Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych

w dniu podpisania umowy.

4.2 Do czasu przyjecia przez Zamawiajqcego wymaganych gwarancji wadium zabezpieczajqce
oferte Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

4.3 Strony ustalajq, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi a takze o okres
gwarancji udzielonej Zamawiajqcemu ponad okres rekojmi a ponadto powigkszony o okres
usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

4.4 Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajqcego
Protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji (jezeli
zostata udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu usuniecia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

4.5 Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajqcego
protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

5 Jezeli Wykonawca nie spetni ktoregokolwiek z wymagan dotyczqcych gwarancji

bezwarunkowej okreslonych w ust. 3. i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegala od
wymaganego wzoru tego dokumentu (zatqcznik nr 3 do SIWZ), a w szczegolnosci zawierata
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Jjakiekolwiek ograniczenia, wylqczenia bqdZz zastrzezenia zmieniajqce jej bezwarunkowy

charakter, wowczas:

a) Zamawiajqcy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,

b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pieniqdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, 7 i 8.

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu w kwocie rownej
...................... zt  (slownie ZIOtYCh:  ..cococoiiiiiii )
stanowiqcej 5 % ceny ofertowej brutto w nastepujqcy sposob:

a) rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiqzany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiqcego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniqdzu zostaje zaliczona jako czes¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) okreslonq wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajqcego w Powszechnej Kasie Oszczednosci Bank Polski S.A., numer rachunku
45 1020 4870 0000 5502 0003 6814 z dopiskiem: , Gwarancja — Remont nawierzchni
chodnika na ul. Bursztynowej”.

7. Strony ustalajq nastepujqce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiqcej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciqgu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy Ilub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciqgu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji, lub po protokolarnym

potwierdzeniu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,
sporzqdzonego po uptywie okresu gwarancji.

8. Z kwot okreslonych w ust. 2 pkt. Zamawiajqcy potrqci swoje roszczenia z tytutu nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiajq, iz obowiqzujqcq je formq odszkodowania stanowiq — z zastrzezeniem
ust. 3 - kary umowne z nastepujqcych tytutow i w podanych nizej wysokosciach :
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 500,00 zlotych brutto (stownie
ztotych: pieéset 00/100) za kazdy dzien opoznienia po terminie zakonczenia
okreslonym w § 2 ust.1 pkt. b,

b) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
500,00 ztotych brutto (stownie zlotych: piecset 00/100) za kazdy dzien opoznienia po
terminach okreslonych w protokole odbioru koncowego,

c) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajqcego w okresie
rekojmi i gwarancji - 500,00 ztotych brutto (stownie ztotych: piecset 00/100) za kazdy
dzien opoznienia w stosunku do wyznaczonych terminow,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 20% wynagrodzenia
ofertowego (za przedmiot umowy), a w przypadku odstgpienia od czesci zakresu
umownego — 20 % wynagrodzenia ofertowego czesci zakresu od ktorej odstgpiono.

2. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a ~ e Zamawiajqcy moze potrqcic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajqcy mozZe
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajqcego na ogolnych zasadach.
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§11
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, Ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstqpienie od umowy w tym przypadku moze nastqpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjql placu budowy lub nie rozpoczql robot bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowq a opoznienie przekracza 7 dni mimo wczesniejszego wezwania
przez Zamawiajqcego ztoZonego na pismie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstqpienia od umowy jezeli Zamawiajqcy opozni

przekazanie frontu robot o wiecej niz 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

3. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujqcych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoznia wykonanie przedmiotu umowy lub

jego czesci a opoznienie wynosi wiecej niz 7 dni w stosunku do harmonogramu, mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac,

c) w  przypadku wykonywania robot z naruszemiem warunkow umowy, w tym w
szczegolnosci niezgodnie z dokumentacjq projektowq Ilub specyfikacjq techniczng
wykonania robot mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujqcych nieprawidtowosci,

d) w  przypadku ogloszenia upadtosci  Wykonawcy Ilub likwidacji  jego  firmy
(przedsiebiorstway),

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§12
OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ROZWIAZANIA UMOWY
1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.l pkt. a, jest

obowiqzany naprawié drugiej stronie szkode spowodowanq odstqpieniem, chyba ze
odstqpienie nastqpilo z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. W razie odstqpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do:

a) sporzqdzenia przy udziale Zamawiajqcego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstqpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za odstqpienie lub
UmMowy,

c) sporzqdzenia wykazu materiatow, urzqdzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajqcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot

zabezpieczajqcych, jezeli odstqpienie od umowy nastqpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajqcy jest zobowiqzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty wynagrodzenia,

b) zwrocenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektow i urzqdzen, zwiqzanych

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
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c) przejecia terenu budowy.
Powyzsze czynnosci zostanq dokonane odpowiednio w trybie i terminach odpowiadajqcych
odbiorowi koncowemu.

4. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych stosuje sie odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.
5. Zamawiajqcy, jezeli uzna, Ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzqdzen

i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. c jest niezbedne
w catosci lub w czesci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materialow, urzqdzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

6. W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,
urzqdzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajqcy ma prawo do
przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez
udziatu Wykonawcy.

§13
GWARANCJA

1. Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji  jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

2. W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 14, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajqce szczegotowe warunki gwarancji jakosci na
poszczegolne odcinki robot zgodne z protokotami odbiorow czesciowych wg wzoru -
., Karta gwarancyjna”, ktory jest zalqcznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

3. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajqcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§ 14
USTALENIA KONCOWE

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajqcego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienic tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy,  chyba zZe  koniecznos¢  wprowadzenia  takich  zmian  wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody obydwu
Stron pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie obowiqzujqce przepisy,
w tym ustawy:

- Kodeks cywilny,

- Prawo zamowien publicznych,
- Prawo budowlane,

- Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa o ochronie przyrody

- Ustawa o odpadach

4. Ewentualne spory mogqce powstac¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sqd
gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.
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§15

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowiq nastepujqce zatqczniki:
- zakres rzeczowo — finansowy (zatqcznik nr 1),
- karta gwarancyjna (zalqcznik nr 2).
Integralng czesciq umowy sq rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/10/2007
z zalqcznikami,
b) oferta Wykonawcy z dnia ........... 2007r z zatqcznikami.
Rozstrzygajacq ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 pkt a, b
w kolejnosci w jakiej zostaly wymienione.

§16

Umowe sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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