Załącznik 2.1 do SIWZ/WIM/ZP/340/24/2007

__________________________________________________________________________________

Załącznik 1.1 do umowy nr WIM/....../2007

z dnia .........................2007r.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NR  WIM/......../2007

[1.1.2]
Rozpoczęcie robót nastąpi w okresie 14 dni od daty podpisania umowy.

[1.1.10]
Okres zgłaszania wad jest równy okresowi udzielonej gwarancji – zgodnie z postanowieniami 8.3.2 IPU.

[1.1.20]
Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 maja 2008 roku.

[1.1.28]
Następujące części przedmiotu umowy wydziela się jako etapy:


ETAP I:


budowa nabrzeży wg projektu zamawiającego (całość robót rozbiórkowych hydrotechnicznych i czerpalnych, w tym usunięcie urobku zanieczyszczonego z robót czerpalnych) – w terminie do 31 grudnia 2007 roku;


ETAP II:


budowa, wyposażenie i oddanie zamawiającemu pozostałych obiektów i elementów zgodnie z projektem zamawiającego – w terminie do 31 maja 2008 roku

[1.1.30]
Zarządzającym jest (nazwa, adres lub nazwisko i adres): ........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

[2.1.1]
Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy robót:

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji projektowej zamawiającego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Basenu Bosmańskiego – budowa bazy rybackiej w Świnoujściu” określonej w wykazie stanowiącym załącznik nr 2.9 do SIWZ oraz specyfikacji technicznych określonych w załączniku nr 2.10 do SIWZ, w tym:

1.
nabrzeża o długości łącznej 353 m, w tym:

-
nabrzeża dla kutrów,

-
nabrzeża dla łodzi ,

-
nabrzeże wyładunkowego,

-
nabrzeże asenizacyjnego;

2.
budynki (wskaźniki łączne: Pzab=2 010 m2, Puż=2 389 m2, V=7 715 m3), w tym:

· budynek chłodni,

· budynek socjalno-magazynowy,

· budynek sanitariatów,

· wiaty łodziowe 15 szt.,

-
wiaty - zadaszenia 15 szt.,

· stacja transformatorowa prefabrykowana;

3.
infrastruktura techniczna, w tym:

-
sieci i przyłącza wodociągowe,

-
sieci i przyłącza kanalizacji ściekowej,

-
przepompownia ścieków,

-
zbiornik na wody zenzowe,

-
sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej,

-
przepompownia wód opadowych,

-
sieci i przyłącza elektroenergetyczne SN i NN,

-
stacja transformatorowa,

-
oświetlenie terenu,

-
drogi wewnętrzne (2 835 m2),

-
powierzchnie utwardzone betonowe (2 015 m2),

-
plac manewrowy (1 062 m2),

-
dojścia piesze – chodniki (34 m2),

-
parking (15 miejsc, 208 m2),

-
pojemnik na odpady bytowe,

-
zieleń ozdobna i izolacyjna (1308 m2),

-
ogrodzenie terenu, w tym bramy (466 m),

4.
wyposażenie ruchome bazy rybackiej.

Określone wyżej wielkości charakteryzujące poszczególne obiekty lub grupy obiektów, elementy lub roboty mają wartości przybliżone – orientacyjne. Obowiązują wartości określone w dokumentacji projektowej lub na jej podstawie.

B.
Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

45000000-7
-
Prace budowlane

45200000-9
-
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45241000-8
-
Prace budowlane dotyczące budowy portów,

45241100-9
-
Nabrzeża,

45111100-9
-
Rozbiórka,

45111220-6
-
Usuwanie odpadów.

 [2.1.3]
Przedmiot umowy finansowany jest w następujący sposób:

I.
Źródła finansowania:

a) ze środków własnych zamawiającego:

.............................. zł oraz z

b) pomocy finansowej: ............................ zł, w tym z:


-
publicznych środków krajowych:

.............................. zł oraz z


-
publicznych środków wspólnotowych:
............................... zł,

udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego:

„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” w zakresie:

priorytetu:
„Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe”;

działania:
„Rybacka infrastruktura portowa”.

II. Środki pomocy finansowej, o której mowa w p. I.a będą wypłacone zamawiającemu (beneficjentowi) w dwóch następujących ratach na jego wniosek:

rata 1:
po zakończeniu realizacji I etapu – na wniosek złożony w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2008 roku, w terminie trzech miesięcy,

rata 2:
po zakończeniu realizacji II etapu – na wniosek złożony w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2008 roku, w terminie trzech miesięcy.

W przypadku przekroczenia podanych terminów składania wniosków pomoc finansowa nie zostanie wypłacona a umowa o dofinansowanie projektu zostanie wypowiedziana, co oznacza utratę dofinansowania ze środków publicznych krajowych i wspólnotowych w całości, tj. w kwocie ........................  zł.

[2.4]
Narady koordynacyjne będą odbywały się z częstotliwością co najmniej 2 razy w miesiącu.

[3.2.1]
Teren budowy określony jest w następujący sposób:

I.
Teren budowy w części lądowej stanowią:

a) działka nr 4/2 w obrębie 14 w Świnoujściu przy ul. Dworcowej  o powierzchni 5 810 m2 otaczająca brzegi basenu Bosmańskiego (właściciel: Skarb Państwa, władający: Gmina - Miasto  Świnoujście – użytkownik wieczysty)

b) działka nr 5 w obrębie 14 w Świnoujściu przy ul. Dworcowej o powierzchni 571 m2 przyległa do działki 4/2 od strony płn.-wschodniej (właściciel: Gmina-Miasto Świnoujście),

c) działka nr 2/1 w obrębie 14 w Świnoujściu w części położonej w obszarze opracowania - o powierzchni 120 m2, przyległej do działki nr 4/2 i działki nr 5 od strony płn.-wschodniej (właściciel: Gmina-Miasto Świnoujście),

d) działka nr 7/5 w obrębie 14 w Świnoujściu, ul. Dworcowa (pas drogowy ul. Dworcowej) w części położonej w obszarze opracowania - o powierzchni 171 m2, (właściciel: Skarb Państwa),

e) działka nr 3 w obrębie 14 w Świnoujściu, ul. Dworcowa i Fińskiej, przyległa do działki 4/2 od strony płn.- zachodniej, płd. zachodniej i południowej, w części położonej w obszarze opracowania - o powierzchni 571 m2, (właściciel: Gmina – Miasto Świnoujście, władający: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – użytkowanie wieczyste),

f) działka nr 49 w obrębie 14 w Świnoujściu, ul. Dworcowa, przyległa do działki 4/2 od strony płd.- wschodniej, w części położonej w obszarze opracowania – o powierzchni 505 m2, (właściciel: Skarb Państwa, władający: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – użytkowanie wieczyste),

II.
Teren budowy w części będącej obszarem morskich wód wewnętrznych stanowi:

działka nr 1/3 w obrębie nr 14 w Świnoujściu (obszar basenu Bosmańskiego i rejon wejścia do basenu) w części położonej w obszarze opracowania – o powierzchni 8 545 m2, (właściciel: Skarb Państwa, władający Urząd Morski w Szczecinie).

[3.2.2]
Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy nie później niż w okresie 7 dni 

od daty podpisania umowy – w terminie określonym w piśmie zarządzającego skierowanym do stron umowy, z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń:

a) w odniesieniu do terenu budowy stanowiącego pas drogowy wykonawca obowiązany jest uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne zarządcy drogi dotyczące zajęcia pasa drogowego,

b) w odniesieniu do terenu budowy stanowiącego obszar morskich wód wewnętrznych:

· zamawiający uzyska zgodę Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na zajęcie akwenu określonego w p 3.2.1. pkt. II da potrzeb realizacji robót hydrotechnicznych i czerpalnych objętych przedmiotem umowy,

-
wykonawca obowiązany jest uzyskać wymagane decyzje administracyjne Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dotyczące wykonywania prac podwodnych w akwenie jw.

[3.5.2]
Sankcje za nienależyte wykonanie umowy przez zamawiającego będą następujące:

1)
z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę zgodnie z p. 9.2.1 OWU z powodu podstawowego naruszenia umowy przez zamawiającego kara umowna wynosi 2,0 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy,

2)
odstąpienie od umowy przez zamawiającego zgodnie z  9.2.3 OWU w przypadku i na warunkach określonych w art. 145 Pzp nie powoduje kar umownych,

3) za opóźnienie przez zamawiającego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w stosunku do wyznaczonego terminu, kara umowna wynosi 0,05 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

[4.1.2]
Wykonawca ma prawo powierzyć do wykonania podwykonawcom roboty stanowiące przedmiot umowy do 50 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto z wyłączeniem robót hydrotechnicznych, które wykonawca obowiązany jest wykonać siłami własnymi co najmniej w 75 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za te roboty.

[4.8.1]
Kwoty ubezpieczeń wyniosą:

(a)
z tytułu szkody w robotach, urządzeniach i materiałach – do pełnego kosztu odtworzenia;

(b)
z tytułu szkody w sprzęcie – do wartości odtworzeniowej sprzętu;

(c)
z tytułu szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy  - do pełnego kosztu odtworzenia;

(d)
z tytułu nieszczęśliwego wypadku – 400 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń;

(e)
z tytułu szkód osób trzecich – 400 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń.

[4.12.1]
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę wynoszącą 5 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy w jednej lub łącznie we wszystkich wybranych  formach z określonych poniżej (wstawić odpowiednie kwoty przy jednej lub kilku wybranych z niżej wymienionych form, przewidzianych w art. 148ust. 1 Pzp):

1) w pieniądzu - na kwotę: .......................................................................... PLN,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym – na kwotę: ............................................... PLN,

3) w gwarancjach bankowych - na kwotę: .................................................. PLN,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych -  na kwotę: .................................... PLN,

5)
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - na kwotę: .................................................. PLN.

[4.12.5]
W przypadku zaakceptowania przez zamawiającego wniosku wykonawcy dotyczącego tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób o którym mowa w 4.12.5 OWU różnica między pełną kwotą zabezpieczenia a kwotą wniesioną w dniu zawarcia umowy (nie mniejszą niż 30% kwoty zabezpieczenia) zostanie wniesiona przez wykonawcę nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa w ratach uzgodnionych z zarządzającym, lecz nie mniejszych niż 12,5 % kolejnych płatności za roboty wykonane częściowo.

[4.13.2]
Stawki kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę wynoszą: 

1)
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w p. 1.1.20 umowy terminie zakończenia 0,05 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia,

2)
za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy 0,05 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia,

3)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy 10 procent od wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy.

[5.2]
Wykonawca przedłoży Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 5.2 OWU w okresie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

[6.3.4]
Komisja powołana przez zamawiającego rozpocznie czynności odbioru końcowego nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia przez zarządzającego (wpisem do dziennika budowy i w piśmie skierowanym do zamawiającego i wykonawcy) zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego a także usunięcia wad stwierdzonych przez zarządzającego – w zakresie określonym przez zarządzającego.

[7.1.4]
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

[7.2.2]
Ustala się następujące terminy przejściowych świadectw płatności - po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji przedmiotu umowy, przy czym:

a) wykonawca przekazuje zarządzającemu Wykaz robót wykonanych częściowo określony w p. 6.3.3 OWU – do 4 dnia miesiąca następnego,

b) zarządzający dokonuje weryfikacji Wykazu robót wykonanych częściowo wystawia Przejściowe świadectwo płatności i uzyskuje akceptację zamawiającego – w okresie 10 dni od daty przedłożenia mu poprawnego Wykazu robót wykonanych częściowo.

[7.3.1]
Zamawiający wypłaci wykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia kwotę poświadczoną do wypłaty przez zarządzającego w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie odnośnego Świadectwa płatności zaakceptowanego przez zamawiającego.

[7.3.4]
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

[7.3.5]
Zwrot zaliczki będzie następował wg następujących zasad: nie dotyczy.

[8.1.2]
Wykonawca przekaże zarządzającemu dokumenty, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy Pb, w dniu stwierdzenia przez wykonawcę zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy - wraz z powiadomieniem zarządzającego na piśmie o tym fakcie.

[8.1.3]
W przypadku nie dostarczenia zarządzającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy Pb w wymaganym terminie zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, aż do dostarczenia tych dokumentów.

[8.3.2]
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości wykonania na okres 5 lat. 

W imieniu i na rzecz zamawiającego podpisali:

.............................................................................

.............................................................................


(upoważnieni przedstawiciele)

W imieniu i na rzecz wykonawcy podpisali:

.............................................................................

.............................................................................


(upoważnieni przedstawiciele)
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