Zalacznik nr 2 do STWZ/WIM/ZP/340/29/2007

Projekt umowy

zawarta w Swmoujsczu pomiedzy:
Gming Miastem Swinoujscie, z siedzibq w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
w imieniu ktorej dziala Prezydent Miasta

zwanym dalej Wykonawcq,
w oparciu o najkorzystniejszq oferte wybrang w postepowaniu nr WIM/ZP/340/29/2007) przeprowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq Prawo zamowien publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
., Remonty nawierzchni jezdni i chodnikoéw na terenie miasta Swinoujscia”

2. Zakres robot stanowiqcych przedmiot umowy okreslajq ,, Zakres rzeczowo-finansowy” bedacy zalqcznikiem
nr 1 oraz dokumentacja techniczna stanowiqca zatqcznik nr 3 do niniejszej umowy.

§2

TERMINY
1. Strony ustalajq nastepujqce terminy realizacji robot stanowiqcych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy
b) termin zakonczenia:30 listopada 2007 r.

§3
WYNAGRODZENIE
1.  Wynagrodzenie ofertowe szacunkowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z umowq stanowi
cena brutto okreslona w ofercie, FOWHQ .............c..cccccevvvevenvennancnn. ztotych,w tym VAT w wysokosci 22%
WYHOSZACY .o zlotych.
(STOWHEE ZEOEYCH: ...ttt et ).
2. Wynagrodzenie ofertowe zawiera VAT, oplaty celne i importowe wg stanu prawnego na dzien ztoZenia
oferty.

3. Ostateczne wynagrodzenie szacunkowe wykonawcy stanowic bedzie wartos¢ wynikajacq z obmiarow
poszczegolnych rodzajow robot przemnozonych przez ceny jednostkowe ryczaltowe wynikajqce z ,, Zakresu
rzeczowo-finansowego”’ wykonawcy (zal. Nr 1 do niniejszej umowy).

4. Strony dopuszczajq platnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajqcego na podstawie faktur czesciowych,
wystawianych przez Wykonawce na podstawie obmiarow powykonawczych potwierdzonych przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego

5. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia szacunkowego brutto,
okreslonego w ust. I niniejszego paragrafu.

6. Podstawq do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru konicowego robot potwierdzajqcy, ze zostaly
wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego. W przypadku, gdy
protokot odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisje podczas
odbioru, podstawq do wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajqcy usuniecie usterek
stwierdzonych podczas odbioru konicowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajqcego.
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Zalacznik nr 2 do STWZ/WIM/ZP/340/29/2007

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastqpi w formie przelewu na wskazany w fakturze rachunek
bankowy, w terminie 21 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajacego.

§4
ZAMOWIENIA DODATKOWE I UZUPEENIAJACE

W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien publicznych, zamawiajgcy
moze udzielic Wykonawcy odpowiednio:
a) zamowien dodatkowych do wartosci nie przekraczajqcej 20% realizowanego zamowienia,
b) oraz zamowien uzupelniajqcych do wartosci nie przekraczajqcej 20% zamowienia podstawowego,
gdyz Zamawiajqcy uwzglednil takq mozliwos¢ w specyfikacji, na warunkach cenowych okreslonych
w:
> zalqczniku nr 1 do umowy —w odniesieniu do rodzajow robot wystepujqcych w przedmiocie
umowy,
> §4, ust. 3 umowy -w odniesieniu do rodzajow robot nie objetych przedmiotem umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe i zamowienia uzupetniajqce, o ktorych mowa w ust. 1 zostanq
udzielone w trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67, ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
W przypadku wystqpienia w zamowieniu dodatkowym robot w rodzaju nie objetym przedmiotem umowy,
do okreslenia wynagrodzenia za te roboty zostanq zastosowane nosniki kosztow, stawki i narzuty oraz
ceny materiatow i sprzetu - wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajqcego wykonanie robot — poziom
Sredni dla wojewddztwa Zachodniopomorskiego.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sq nastepujqce dokumenty stanowiqce podstawe
przygotowania umowy (zamowienia dodatkowego:
a) protokol koniecznosci podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawce lub ich upowaznionych
przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzqdzony przez Wykonawce i sprawdzony
przez wlasciwego inspektora,
¢) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych jest to
konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sq roboty budowlane stanowiqce przedmiot umowy. Zamawiajqcy dopuszcza
dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych elementow i robot przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w umowie. O
terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego wpisem do dziennika budowy, nie
pozniej niz na siedem dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i
rozruchow.

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru —
koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajqcych na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

*  dziennika budowy,

e zaswiadczen wilasciwych jednostek i organow,

»  niezbednych swiadectw kontroli jakosci i badan laboratoryjnych,

»  dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i
rozruchow oraz sporzqdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik
budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiqgnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajqcego ponadto odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajqcego
petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajqcemu.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa. W przypadku, gdy odbior koncowy jest potqczony z
przekazaniem obiektu lub robot Uzytkownikowi, w odbiorze uczestniczy przedstawiciel Uzytkownika
wyposazony w odpowiednie pelnomocnictwa.
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Zalacznik nr 2 do STWZ/WIM/ZP/340/29/2007

Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych, przegladu dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej
oraz w celu przygotowania protokotu odbioru koncowego Zamawiajqcy powotuje komisje odbiorowq.
Komisja powolana przez Zamawiajqcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego rozpocznie
prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru konicowego
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqgcego.
Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajqcy.
Informacje o:
e przedstawicielach Zamawiajqcego i Uzytkownika dokonujqcych odbioru,
o skladzie komisji odbiorowej,
e terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajqcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:
a) przedstawiciele (posiadajqcy odpowiednie petnomocnictwa):
e Wykonawcy i Podwykonawcow,
*  Zamawiajqcego,
e Uzytkownika,
b) komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajqcego,
¢) kierownik budowy i kierownicy robot,
d) inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
e) przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazujq odrebne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane przez
komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych usterek i wad. Protokot
odbioru koncowego przygotowany przez komisje podpisujq:
e komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajqcego,
s uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
e uprawniony przedstawiciel Zamawiajqcego,
*  uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawniq, Ze przedmiot nie osiqgnagl gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajqcy moze odmowié
odbioru.
Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel Zamawiajqcego. Protokol
ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.
Zamawiajqcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed zakonczeniem okresu
gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek i wad. Ustala sie, ze w kazdym
przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a
zakonczy je protokotem nie pozniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczyna bieg
okres rekojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swoj bieg termin
zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §9 i §10 niniejszej
UMOWY.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajqcy i Wykonawca sq obowiqzani wspoldzialaé w celu zapewnienia petnej realizacji umowy, w
szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiqzany wspoldziataé z Zamawiajqcym w sprawach zwiqzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego
stanowiqcego wynik realizacji robot okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiqcych przedmiot umowy kazda ze stron, w ramach
swoich obowiqzkow, jest obowiqzana do usuniecia tych przeszkod pod rygorem pokrycia szkod, doznanych
z tego powodu przez drugq strone.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajqcym wymagane uprawnienia budowlane nr ................. zdnia ..................
NAAANE PFZEZ.....c..oceeeiieeeeeeee e JOSE it
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/29/2007

§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia stanowiqcego przedmiot umowy

okreslony w §1.

2. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemnq zgodq Zamawiajqcego uwzgledniajqc wykaz
podwykonawcow i czesci zamowienia stanowiqcy zatqcznik do oferty.

3. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcow a zachodzi
taka koniecznosc z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna bylo przewidziec, oraz w przypadku wystapienia
koniecznosci zmiany w stosunku do wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca
obowiqzany jest wybra¢ i wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamowienia na zasadach
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienie oraz uzyska¢ akceptacje zmiany przez
Zamawiajqcego.

4. Wykonawca obowiqzany jest przedstawic¢ na zqdanie Zamawiajqcego wszelkie dokumenty dotyczqce
umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych tymi umowami.

5. Strony zgodnie postanawiajq, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow dokonywane bedq
przez Zamawiajqcego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu Zamawiajqcemu oryginatu faktury
Wykonawcy wraz z dyspozycjq przekazania platnosci na rzecz podwykonawcy oraz kopii faktury
podwykonawcy wystawionej dla Wykonawcy, obejmujqcej wyzej wymienione prace.

6. Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawceq i
podwykonawcami oraz potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego, biorqcego udziat
w odbiorze robot zleconych dla Podwykonawcy przez Wykonawce.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zaplata przez Zamawiajqcego wynagrodzenia bezposrednio na rachunek

podwykonawcow, zgodnie z ust. 5 skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiqzan Zamawiajqcego wobec

Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czes¢ robot zrealizowangq przez podwykonawcow do
wysokosci kwoty zaplaconej bezposrednio na rachunek podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiqzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowe
lub, gdy nie jest ona wymagana - uprawomocnionego zgloszenia robot budowlanych a w przypadku
braku - pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie ich uzyskania, uprawomocnienia
i przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciqgu dwoch dni od podpisania
umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt. a),

¢) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w caltym okresie realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji umowy w formie
odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie
lub problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej zamawiajqcy udzieli odpowiedzi rowniez
w formie pisemnej:

e wsprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na pismie,
*  wsprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powolanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot —w terminie 14 dni roboczych, liczac od
daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot (potwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajqcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, zalqczonq
dokumentacjq techniczng (wg zatqcznika nr 3 do umowy), obowiqzujqcymi przepisami, zaleceniami
producentow, aktualnymi Polskimi Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukq budowlang,

b) wyznaczenie kierownika robot nie pozniej niz w dniu podpisania umowy oraz kierownikow robot
branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot, niezwloczne informowanie
zamawiajqcego o kazdej zmianie w tym zakresie,

¢) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajqcemu w dniu przejecia placu
budowy harmonogramu robot zapewniajqcego realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

d) Harmonogram robot powinien uwzgledniac:
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s tygodniowq skale czasu,

e terminy graniczne okreslone w umowie,

e technologie i warunki wykonywania robot,

o liczbe pracownikow (z podzialem na zawody i elementy robot).

Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bedq one konieczne.

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji umowy w formie

1) informowanie Zamawiajqcego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczqcych realizacji
przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwiqzane przez przedstawicieli stron na budowie,

g) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

h) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego w zwiqzku z
prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow robot oraz prowadzenie robot w sposob
dostosowany do organizacji ruchu,

i) zorganizowanie robot w sposob ograniczajqcy uciqzliwosci z nimi zwiqzane do koniecznego minimum,

J) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do wykonania umowy,

k) przedlozenie Zamawiajqcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej nie
pozniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

1) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez uzytkownika:

e awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
»  pozostalych —w terminie 3 dni,

m) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. Pozarowej,

n) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w wyniku zdarzen losowych, od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow
i 050b trzecich, a powstalych w zwiqzku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkq odpowiedzialnosé za ewentualne

szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiqzku z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajqcego
z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek uchybienn Wykonawcy w
realizacji umowy lub zlamania zobowiqzan z niej wynikajqcych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajqcego z tytutu rekojmi i gwarancyi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach okreslonych w
art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) W JOPIMEC ..o na kwote ................ zt
(STOWREE: ..o ),

b) W JOFIEC ..ot na kwote .............. zt
(STOWHEE: ..o )

c) W JOFIMEC ..ottt na kwote ................ zt
(STOWHEIE: ..o ),

d) W JOPIEC ..ottt e na kwotg ................... zf
(STOWREE: ..ottt eba e ),

e W JOPIMEC ..o
(STOWRIE. ..ot

stanowiqcej / stanowiqcych tqcznie 5 % ceny ofertowej brutto, ij. j...

(STOWHEE ZEOEYCI: ...ttt ).

Zamawiajqcy wymaga, aby niepienigzne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy miaty
charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniqdzu, w przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowigcym
zatqcznik nr 3 do SIWZ.
Strony ustalajq nastepujqce wymagania dotyczqce terminu dostarczenia bezwarunkowej gwarancji
Zamawiajgcemu, okresu jej waznosci oraz nastepujqce warunki:
4.1. Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy.
4.2. Do czasu przyjecia przez Zamawiajqcego wymaganych gwarancji wadium zabezpieczajqce oferte
Wykonawcy nie zostanie zwrocone.
4.3. Strony ustalajq, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres przewidziany na
realizacje przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi a takze o okres gwarancji udzielonej
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Zamawiajacemu ponad okres rekojmi a ponadto powiekszony o okres usuwania wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koricowego.

4.4. Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajqcego Protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji (jezeli zostata udzielona) lub w
dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego.

4.5. Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1
po dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu
umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.

5. Jezeli Wykonawca nie spetni ktoregokolwiek z wymagan dotyczqcych gwarancji bezwarunkowej
okreslonych w ust. 3. i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zalqcznik nr 3 do SIWZ), a w szczegolnosci zawierata jakiekolwiek ograniczenia, wylqczenia
baqdz zastrzezenia zmieniajqce jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

a) Zamawiajqcy nie przyjmie przedlozonej gwarancyi,
b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na zabezpieczenie
w pieniqdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w §10.

§10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu w kwocie rownej
...................... ZE (STOWREE: ..ol ) STAROWIQCE] 5 % CenY
ofertowej brutto w nastepujqcy sposob:

a) rownowartosc¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiqzany jest
wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowiqcego zabezpieczenie oferty
wniesiona w pieniqdzu zostaje zaliczona jako czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) okreslonq wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem na rachunek Zamawiajqcego w
PEKAO S.A. oddz. w Swinoujsciu., numer rachunku 27 1240 3014 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
., Gwarancja — Remonty nawierzchni jezdni i chodnikéw na terenie miasta Swinoujscia”.

2. Strony ustalajq nastepujqce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiqcej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciqgu 30 dni po bezusterkowym odbiorze
koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych
podczas odbioru koricowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciqgu 15 dni od daty bezusterkowego
odbioru ostatecznego po uplywie okresu gwarancji, lub po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego, sporzqdzonego po uplywie okresu gwarancji.

3. Z kwot okreslonych w ust. 2 pkt. a i b Zamawiajqcy potrqci swoje roszczenia z tytutu nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiajq, iz obowiqzujqcq je formq odszkodowania stanowiq — z zastrzeZeniem
ust. 3 - kary umowne z nastepujqcych tytutow i w podanych nizej wysokosciach :
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — 3000,00 ztotych brutto za kazdy dzien zwloki po terminie
zakonczenia okreslonym w § 2 pkt. b,
b) za zwloke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego — 1000,00 ziotych
brutto za kazdy dzien zwloki po terminach okreslonych w protokole odbioru koncowego,
¢) zazwloke w usuwaniu wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajqcego w okresie rekojmi i gwarancji -
1000,00 ztotych brutto za kazdy dzien zwloki w stosunku do wyznaczonych terminow,
d) za zwloke w przekazaniu Zamawiajqcemu Harmonogramu robot okreslonego w par. 8 ust. 2 ppkt.c) —
500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w stosunku do ustalonego terminu,
2. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a +~ d Zamawiajqcy moze potrqci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony mogq dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajqcego na ogolnych zasadach.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY
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1. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstqpienia od umowy:

a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstqpienie od
umowy w tym przypadku moze nastqpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjaf placu budowy lub nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z
umowaq a opoznienie przekracza 7 dni mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajqcego ztozonego na
pismie. W tym przypadku wykonawca zaplaci zamawiajqcemu kare umownq w wysokosci 20 %
wynagrodzenia ofertowego brutto.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy jezeli Zamawiajqcy opozni przekazanie frontu
robot o wiecej niz 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.
3. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujqcych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot i mimo pisemnego
wezwania do ich wznowienia przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoznia wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci
a opoznienie wynosi wiecej niz 7 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie z
zaakceptowanq przez zamawiajqcego korektq harmonogramu,

¢) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w szczegolnosci niezgodnie z
dokumentacjq technicznq lub specyfikacjq technicznq wykonania robot mimo pisemnego wezwania do
dziatan korygujqcych nieprawidlowosci,

d) w przypadku ogloszenia upadlosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy (przedsiebiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia wierzytelnosci z
tytulu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujqcy od umowy, z wyjqtkiem przypadku okreslonego w § 12 ust. 1 pkt. a, jest obowiqzany naprawic
drugiej stronie szkode spowodowanq odstqpieniem, chyba Ze odstgpienie nastqpito z przyczyn, za ktore
odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do:

a) sporzqdzenia przy udziale Zamawiajqcego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na dzien
odstgpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za odstgpienie lub umowy,

¢) sporzqdzenia wykazu materiatow, urzqdzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na placu budowy jest
niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajqcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot
zabezpieczajqcych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajqcy jest
zobowiqzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych oraz zaplaty wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych stosuje sie odpowiednie postanowienia umowy o
odbiorze robot.

5. Zamawiajqcy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzqdzen i konstrukcji zawartych
w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. c jest niezbedne w catosci lub w czesci, odkupi niezbedne rodzaje i
ilosci materiatow, urzqdzen i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac
budowy.

6. W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) w
przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow, urzqdzen i konstrukcji, w sytuacjach o
ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji
robot, materiatow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§ 14
GWARANCJA

1. Stromny postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres 3 lat (stownie. trzech lat).
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W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 14, Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajqce szczegolowe warunki gwarancji jakosci - ,, Karta gwarancyjna”, ktora jest
zalqcznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajqcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowien, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajqcego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby
zmienic tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznosé¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie obowiqzujqce przepisy, w tym
ustawy:

Kodeks cywilny,

Prawo zamowien publicznych,

Prawo budowlane,

Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa o ochronie przyrody,

Ustawa o odpadach

Ewentualne spory mogqce powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sqd gospodarczy
wlasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

YV VYV VYVYY

§16

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowiq nastepujqce zalqczniki:,, Zakres rzeczowo-finansowy”’
(zalqcznik nr 1),

a) karta gwarancyjna (zatqcznik nr 2),

b) dokumentacja techniczna (zalqcznik nr 3).
Integralng czesciq umowy sq rowniez:Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nr
SIWZ/WIM/ZP/340/29/2007 z zalqcznikami,

a) oferta Wykonawcy wraz z zatqcznikami,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Rozstrzygajacq ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy a w nastepnej
kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 pkt a, b w kolejnosci w jakiej zostaty
wymienione.

§17

Umowe sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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