Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/32/2007

Projekt umowy

UMOWA NR WIM......... /2007
z dnia (dd.mm.rrrr.)

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Gming Miastem Swinoujscie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta
z siedzibq w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/,

zwanym dalej Wykonawcaq,

w oparciu o najkorzystniejszq  oferte wybranq w postepowaniu nr WIM/ZP/340/32/2007
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
przquczy do sieci wodociqgowej i kanalizacji sciekowej na potrzeby sanitariatu przy ul.
Zeromskiego przy wejsciu na plaie na przediuzeniu ul. Powstaricoéw Slgskich”

2. Zakres rzeczowo - finansowy robot stanowiqcych przedmiot umowy okresla zatqcznik nr 1
do niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa wg wykazu bedqcego zalqcznikiem nr 2
do niniejszej umowy.

§2
TERMINY
Strony ustalajq nastepujqce terminy realizacji robot stanowiqcych przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia: dd.mm.rrrr. (w dniu podpisania umowy),
b)  termin zakonczenia: dd.mm.rrrr. (21 dni od daty podpisania umowy),
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§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z umowq

stanowi cena ryczattowa rOWNQ: .............cccccceeeeeeeenncn. zt plus 22% podatku VAT w
WYSOKOSCI: ..o zi, co stanowi tqcznie cene ryczattowq brutto okreslong w
ofercie, FOWHQ: ........cccooeeeveevcreeenneann, zt (stownie zEotych: ..........ccccovvveviiiecieiieeee ).

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT, oplaty celne i importowe wg stanu prawnego na
dzien zlozenia oferty.

Strony dopuszczajq ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajqcego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce na koniec miesiqca kalendarzowego
wg procentowego zaawansowania robot potwierdzonego przez upowazinionego
przedstawiciela Zamawiajqcego oraz platnos¢ koncowq — po zakonczeniu i odbiorze
koncowym catosci robot stanowiqcych przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowej.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawq do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajqcy, zZe zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego oraz przez powolanq przez Zamawiajqcego komisje
odbiorowq. W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach
robot stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawq do wystawienia faktury
koncowej jest protokol potwierdzajqcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastqpi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wplywu faktury
do Zamawiajqcego.

§4
ZAMOWIENIA DODATKOWE I UZUPELNIAJACE

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien

publicznych, Zamawiajqcy moze udzielic Wykonawcy zamowien dodatkowych do wartosci

nie przekraczajqcej 20% realizowanego zamowienia.

Ewentualne zamowienia dodatkowe i zamowienia uzupetniajqce, o ktorych mowa w ust. 1

zostanq udzielone w trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67, ust 1

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostanq zastosowane Srednie: stawka

robocizny i narzuty dla robot budowlanych ogolno inwestycyjnych, ceny materiatow i

sprzetu; wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajqcego wykonanie robot. Wykonawca

na zqdanie Zamawiajqcego jest obowiqzany udokumentowaé koszty nie wymienione w

wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przypadku wystqpienia robot dodatkowych wymagane sq nastepujqace dokumenty

stanowiqce podstawe przygotowania zmiany umowy (zamowienia dodatkowego I[ub

uzupetniajqcego):

a) protokol koniecznosci podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawce Ilub ich
upowaznionych przedstawicieli,
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b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci — sporzqdzony przez Wykonawce z
zastosowaniem parametrow okreslonych w § 4 ust. 3 oraz w oparciu o Katalogi
Naktadow Rzeczowych i sprawdzony przez wlasciwego inspektora,

¢) protokol z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych
Jest to konieczne).

a) decyzja administracyjna Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych — w przypadkach

okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sq roboty budowlane stanowiqce przedmiot umowy. Zamawiajqcy
dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych elementow i robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego
wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz na siedem dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru dokumentow pozwalajqcych na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:

- dziennika budowy,

- zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow,

- protokotow technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych,

- niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Odbiorow czesciowych dokonuje inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy robot
zgloszony na trzy dni przed planowanym terminem odbioru.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen oraz sporzqdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji
uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O
osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego ponadto
odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajqcego petnomocnictwo
Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajqcemu.
Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych na placu budowy, przegladu dokumentacji
odbiorowej, w tym powykonawczej oraz w celu przygotowania protokotu odbioru
koncowego Zamawiajqcy powotuje komisje odbiorowaq.
W przypadku, gdy odbior koncowy jest polqczony z przekazaniem obiektu lub robot
Uzytkownikowi, w odbiorze uczestniczy przedstawiciel UZytkownika wyposazony w
odpowiednie pelnomocnictwa.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego, zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru koncowego.
Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajqcy. Zamawiajqcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom
odbioru informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajqcego i Uzytkownika dokonujqcych odbioru,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

- sktadzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢:

- posiadajqcy odpowiednie petnomocnictwa przedstawiciele Wykonawcy,

Podwykonawcow, Zamawiajqcego i Uzytkownika,

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazujq odrebne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajqcy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych usterek i wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisujq:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajqcego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawniq, ze przedmiot nie osiqgnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajqcy moze odmowié odbioru.
Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajqcego. Protokol ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowej.
Zamawiajqcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
usterek i wad. Ustala sie, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej
niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pozniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze
ostatecznym - rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §9 niniejszej umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajqcy i Wykonawca sq obowiqzani wspoldziatac w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiqzany wspoldzialaé z Zamawiajqcym w sprawach zwiqzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiqcego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiqcych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiqzkow, jest obowiqzana do usuniecia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugq strone.

Przedstawicielem Zamawiajqcego w  sprawach okreslonych w umowie jest:
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]

Kierownikiem budowy posiadajqcym wymagane uprawnienia budowlane nr .............
zdnid .................. AAAANE PIZOZ ..o ,
22

§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia stanowiqcego
przedmiot umowy okreslony w §1, ale lqczna suma zleconych robot nie moze przekroczyé
wartosci 50 % ceny umownej wymienionej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemnq zgodq Zamawiajqcego.
Wykonawca obowiqzany jest przedstawic¢ na zqdanie Zamawiajqcego wszelkie dokumenty
dotyczqce umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami.
Strony zgodnie postanawiajq, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane bedq przez Zamawiajqcego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajqcemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycjq przekazania ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujqcych wyzej wymienione prace.

Podstawq do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokol odbioru spisany
pomiedzy  Wykonawcq i podwykonawcami, potwierdzony przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego.

Wykonawca oswiadcza, iz zaptata przez Zamawiajqcego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 4, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiqzan
Zamawiajqcego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czesc¢
robot zrealizowanq przez podwykonawcow do wysokosci kwoty zaplaconej bezposrednio na
rachunki podwykonwcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiqzkow Zamawiajqcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub, gdy nie jest ona wymagana - uprawomocnionego
zgloszenia robot budowlanych a w przypadku braku - pisemne poinformowanie
Wykonawcy o planowanym terminie ich uzyskania, uprawomocnienia i przekazania,
w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz niezbednych dokumentow w okresie 3
dni od daty podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt. a),

c) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w caltym okresie realizacji
przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w
formie pisemnej zamawiajqcy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,
- wsprawach pozostatych — do 7 dni,
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e)

powolanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczqc od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego).

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

g

h)

J)

)
)

wykonanie i oddanie Zamawiajqcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

umowy, zalqczonq dokumentacjq projektowq (wg zalqcznika nr 2 do niniejszej

umowy), obowiqzujqcymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi

Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

oraz zgodnie ze sztukq budowlang,

wyznaczenie kierownika budowy nie pozniej niz w dniu podpisania umowy oraz

kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot,

niezwloczne informowanie zamawiajqcego o kazdej zmianie w tym zakresie,
zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajqcego w

formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub  stanowiska  organu
zarzqdzajqcego przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie,

- wsprawach pozostatych — do 4 dni,

informowanie Zamawiajqcego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczqcych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwiqzane przez

przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

opracowanie, uzgodnienie i wdroZenie projektow organizacji ruchu drogowego

w zwiqzku z prowadzonymi robotami dla poszczegolnych faz i etapow robot oraz

prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

zorganizowanie robot w sposob ograniczajqcy uciqzliwosci z nimi zwiqgzane do

koniecznego minimum,

dostarczenie atestow oraz deklaracji  zgodnosci wyrobow  budowlanych

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do

wykonania umowy oraz przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
propozycji materiatow i urzqdzen wplywajqcych na efekt wizualny przedmiotu
umowy,

przediozenie Zamawiajqcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji

powykonawczej nie pozniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,

usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez

uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostatych —w terminie 3 dni,

zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w wyniku

zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa

nieszczesliwych wypadkow dotyczqcych robotnikow i osob trzecich, a powstatych w

zwiqzku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkq
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, ktore mogq by¢é wyrzqdzone w zwiqzku
z wykonywanymi robotami.
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§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajqcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.:
Jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiqzan z niej
wynikajqcych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajqcego z tytutu
rekojmi i gwarancyi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

@) W JOFMIC oo na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ..o n)

D) W JOFMIEE oo na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ..o s

C) W JOFMEC oo e na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ..o s

A) W JOUMEE oo na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ... n),

€) W JOFMEC oot na kwote
..................... ZE (STOWRI@: ..o 1),

stanowiqcej / stanowiqcych lqcznie 5 % ceny ofertowej brutto, tj..............cccccoveueeevennne. zt

(STOWRTE ZEOEYCI: ... ).

Zamawiajqcy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniqdzu, w przypadku gwarancji
bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem gwarancji
nalezytego wykonania umowy stanowiqcym zatqcznik nr 7 do SIWZ.

Strony ustalajq nastepujqce wymagania dotyczqce terminu dostarczenia bezwarunkowej

gwarancji Zamawiajqcemu, okresu jej waznosci oraz nastepujqce warunki:

4.1 Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy.

4.2 Do czasu przyjecia przez Zamawiajqcego wymaganych gwarancji wadium
zabezpieczajqce oferte Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

4.3 Strony ustalajq, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi a takze o
okres gwarancji udzielonej Zamawiajqcemu ponad okres rekojmi a ponadto
powiekszony o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

4.4 Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajqcego
Protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji
(ezeli zostata udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu
usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

4.5 Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez
Zamawiajqcego protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

Jezeli Wykonawca nie spetni ktoregokolwiek z wymagan dotyczqcych gwarancji

bezwarunkowej okreslonych w ust. 3. i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od
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wymaganego wzoru tego dokumentu (zatqcznik nr 7 do SIWZ), a w szczegdlnosci

zawierata jakiekolwiek ograniczenia, wylqczenia bqdZz zastrzezemia zmieniajqce jej

bezwarunkowy charakter, wowczas:

a) Zamawiajqcy nie przyjmie przedfozonej gwarancji,

b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na

zabezpieczenie w pieniqdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, 7 i 8.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu w kwocie

FOWNEJ ..o zt (Stownie ZEOtYCR: .........ccccceiiiiiiiiiiee e )

stanowiqcej 5 % ceny ofertowej brutto w nastepujqcy sposob:

d) rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiqzany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiqcego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniqdzu zostaje zaliczona jako
czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e) okreslonq wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajqcego w PEKAO S.A. Oddzial w Swinoujsciu, numer rachunku 27 1240
3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem: ,,Gwarancja — ,,Budowa przyltqczy wod-
kan. na potrzeby sanitariatu przy ul. Zeromskiego...”.

Strony ustalajq nastepujqce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiqcej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciqgu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy Ilub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy w ciqgu 15 dni od
daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po uplywie okresu gwarancji, lub po
protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego, sporzqdzonego po uplywie okresu gwarancji.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajqcy potrqci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA
Strony postanawiajq, iz obowiqzujqcq je formq odszkodowania stanowiq — z
zastrzezeniem ust. 4 - kary umowne z nastepujqcych tytutow i w podanych nizej

wysokosciach :
1.1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — 50,00 zlotych brutto (stownie
ztotych: piecdziesiqt 00/100) za kazdy dzien zwiloki po terminie zakonczenia
okreslonym w §2 ust. 1 lit. b,

b) za zwloke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
50,00 ztotych brutto (stownie ztotych : piecdziesiqt 00/100) za kazdy dzien zwtoki
po terminach okreslonych w protokole odbioru koncowego,

¢) za zwloke w usuwaniu wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajqcego w okresie
rekojmi i gwarancji - 50,00 ztotych brutto (stownie zlotych: piecédziesiqt 00/100)
za kazdy dzien zwloki w stosunku do wyznaczonych terminow,

1.2.  Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1.1 lit. a+~c Zamawiajqcy moze potrqcic
z wynagrodzenia Wykonawcy.
1.3.  Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwloke w przekazaniu placu budowy — 50,00 zi brutto (stownie zlotych:
piecdziesiqt 00/100) za kazdy dzien zwloki po terminie okreslonym w § 8 ust. 1 lit.
b, niniejszej umowy;

b) za zwloke w powotaniu komisji odbiorowej i wyznaczeniu terminu odbioru
koncowego — 50,00 zit brutto (stownie ztotych: piecdziesiqt 00/100) za kazdy dzien
zwloki po terminie okreslonym w § 8 ust. 1 lit. e, niniejszej umowy.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony mogq
dochodzi¢ odszkodowania na ogolnych zasadach.

§11
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, odstqpienie od umowy w tym przypadku moze nastqpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy Ilub nie rozpoczql robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowq a opoznienie przekracza 7 dni mimo
wezwania przez Zamawiajqcego ztoZonego na pismie. W tym przypadku Wykonawca
zaptaci Zamawiajqcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstqpienia od umowy, jezeli Zamawiajqcy opozni

przekazanie placu budowy o wiecej niz 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w

umowie.

Zamawiajqcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujqacych

przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czesci a opodzmienie wynosi wiecej niz 7 dni w stosunku do
harmonogramu, mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

c¢) w przypadku wykonywania robot z naruszemiem warunkow umowy, w tym w
szczegolnosci niezgodnie z dokumentacjq projektowq lub specyfikacjq techniczng
wykonania robot mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujqcych
nieprawidlowosci,

d) w przypadku ogloszenia upadlosci Wykonawcy Ilub likwidacji jego firmy
(przedsiebiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§12
OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ROZWIAZANIA UMOWY

Odstepujqcy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.l lit. a, jest

obowiqzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowanq odstqpieniem chyba, Ze

odstgpienie nastqpito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

W razie odstqpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do:

a) sporzqdzenia przy udziale Zamawiajqcego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstqpienia lub wypowiedzenia,
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b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za odstqpienie
lub umowy,

¢) sporzqdzenia wykazu materiatow, urzqdzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajqcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot
zabezpieczajqcych, jezeli odstqpienie od umowy nastqpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstqpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajqcy jest zobowiqzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych oraz zapltaty
wynagrodzenia,

b) zwrocenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektow i urzqdzen,
zwiqzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

¢) przejecia terenu budowy.

Powyzsze czynnosci zostanq dokonane odpowiednio w trybie i terminach

odpowiadajqcych odbiorowi koncowemu.

Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych stosuje sie odpowiednie postanowienia

umowy o odbiorze robot.

Zamawiajqcy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzqdzen

i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. c jest niezbedne w catosci

lub w czesci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatow, urzqdzen i konstrukcji po cenach

zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

W przypadkach, gdy brak wspoldzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow, urzqdzen i

konstrukcji w sytuacjach, o ktorych mowa wyzej, Zamawiajqcy ma prawo do przejecia placu

budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§13
GWARANCJA

Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres

3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 14, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajqce szczegotowe warunki gwarancji jakosci wg
wzoru - ,, Karta gwarancyjna”, ktory jest zatqcznikiem nr 4 do SIWZ.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajqcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§14
USTALENIA KONCOWE
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz

wprowadzenie nowych postanowien, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajqcego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano
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wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody
obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie obowiqzujqce
przepisy, w tym ustawy:
- Kodeks cywilny,

- Prawo zamowien publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo ochrony srodowiska
- Ustawa o ochronie przyrody
- Ustawa o odpadach
4. Ewentualne spory mogqce powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sqd
gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§15

1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowiq nastepujqce zatqczniki:
- zakres rzeczowo — finansowy (zatqcznik nr 1),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatqcznik nr2),
- dokumentacja techniczna wg wykazu w zat. 2 stanowiqca zat. nr 5.

2. Integralng czeSciq umowy sq rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/32/2007
z zalqcznikami,
b) oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. zzalqcznikami.

§16

Umowe sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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	- Prawo budowlane,

