Załącznik nr 2.1 do SIWZ/WIM/ZP/340/25/2007

                                                    Załącznik nr 1 do umowy nr ..................................

z dnia .................................. 2007r.


Zakres rzeczowo - finansowy

I etap prac: 
a)   Wykonanie koncepcji przebudowy ulicy Matejki na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Konstytucji 3 Maja. Rozwiązanie   sytuacyjne powinno uwzględniać  tzw. uspokojenie ruchu ( wysepki) przy planowanych przejściach dla pieszych i z tego  względu należy liczyć się z koniecznością poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Wymagania  techniczne ulicy w planie: jezdnia o szer. 7,00 m – dwa pasy ruchu o szer. 3,50m każdy,  chodniki obustronne, ścieżka rowerowa – jednostronnie. Zatoki autobusowe w miejscach obecnie istniejących, maksymalna ilość zatok postojowych. Rodzaj nawierzchni jezdnej – bitumiczna.
b) sporządzenie  projektu wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi ( dla odcinka ulicy objętej koncepcją) wraz z załącznikami  ( zgodnie z  Ustawą z dnia 10 kwietnia  2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 721 z późn. zmianami)  oraz wykazem  organów,  które w  świetle art.  5  w/w ustawy  powinny wydać opinię. Zakłada się, że  na podstawie koncepcji będzie można sporządzić wstępny projekt podziału działek niezbędnych do  wykupu celem realizacji inwestycji – projekt ten powinien sporządzić wykonawca. Gdyby w powyższych działaniach koniecznym stał się udział geodety, Zamawiający  ten udział zapewni. Wykonawca powinien również  brać pod uwage rozwiązaniu ewentualnych kolizji z infrastruktura podziemną. 
II etap prac.
wykonanie projektów budowlano wykonawczych w branży drogowej, kanalizacji deszczowej oraz branży elektroenergetycznej, stałej organizacji ruchu, planu zagospodarowania zieleni.
Informacje dodatkowe:
1. Stała organizacje ruchu – powinna być zaopiniowana przez  Komendę Miejską Policji w  

    Świnoujściu  oraz uzyskać zatwierdzenie Zarządcy drogi.

2.  Lokalizacja zjazdów ( jeśli wystąpią) powinna być uzgodniona z właścicielami działek, do których 
     zjazdy prowadzą.

3.  W branży elektroenergetycznej przebudowa polega na  wymianie  linii zasilającej bez zmiany 

     miejsca źródła  zasilania; szczegółowe wytyczne co do rodzaju lamp i słupów wykonawca otrzyma  
     w dniu  podpisania umowy

4.  W branży drogowej  oczekuje się wariantowych rozwiązań nawierzchni chodników .
5.  Szczegółowe warunki techniczne przyłączenia kanalizacji deszczowej wykonawca otrzyma w dniu 
     podpisania umowy. Wiadomym jest, że włączenie  kanalizacji deszczowej ulicy Matejki nastąpić 

     może do ul. 11 Listopada  i ( lub) do ul. konstytucji 3 Maja.
6.  Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia  wymagane do uzyskania 
     pozwolenia na  budowę, oświadczenia  itd. – zgodnie z  obowiązującymi rozporządzeniami.

7.  Wykonawca powinien rozeznać  konieczność wykonania  raportu oddziaływania na  środowisko  

     oraz  operatu wodnoprawnego  – jeśli  uzna, że będą one wymagane, powinien je ująć w cenie,   

     bowiem zamawiający nie będzie dodatkowo  z tego tytułu  zwiększał kosztów wykonania umowy.
     To samo dotyczy kosztów rozwiązania kolizji z infrastrukturą podziemną. 
8.  Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji:

· projekty budowlano wykonawcze dla poszczególnych branż – po 5 egz

· przedmiary robót – po 3 egz.

· kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.

· stała organizacja ruchu, badania podłoża gruntowego, inne opracowania będące częścią składową projektu  budowlano-wykonawczego– po 5 egz.

· inwentaryzacja drzew i krzewów, plan wyrębu,  szacunek brakarski -  5 egz.

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 5 egz.
· inne dokumentacje wynikające z potrzeb uznanych przez wykonawcę – po 5 egz.
9.   Jeśli w trakcie realizacji prac dokumentacyjnych wyniknie konieczność dodatkowych pomiarów 

        geodezyjnych, wykonawca zrealizuje je na koszt własny.

10.   Całość  dokumentacji powinna być przekazana zamawiającemu  również w wersji elektronicznej 
        w programie jpg lub pdf z podziałem na pliki nie przekraczające 2 MB.
11.   terminy realizacji prac:

       - I etap  -   koncepcja - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

                    -   przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi wraz z załącznikami: 50 

                        dni  od daty podpisania umowy
       - II etap -  wykonanie dokumentacji projektowej ( projekty budowlano-wykonawcze wraz z 

                        niezbędnymi uzgodnieniami)  - w terminie  30 dni od daty uzyskania decyzji lokalizacji 

                        drogi jednakże nie później niż do dnia  30 listopada 2007r.



 Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy

	Lp
	Element
	Wartość robót netto [zł]
	VAT [zł]
	Wartość robót brutto [zł]

	1.
	Koncepcja  wraz z wnioskiem i załącznikami do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi
	
	
	

	2.
	Geotechniczne badania podłoża gruntowego
	
	
	

	3.
	Projekt budowlano-wykonawczy w branży drogowej:

-  dokumentacja techniczna

-  przedmiar robót

-  kosztorys inwestorski

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
	
	
	

	4.
	Projekt budowlano-wykonawczy w branży elektroenergetycznej

(oświetlenie):

-  dokumentacja techniczna

-  przedmiar robót

-  kosztorys inwestorski

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
	
	
	

	5.
	Stała organizacja ruchu

-  dokumentacja techniczna

-  przedmiar robót

-  kosztorys inwestorski

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
	
	
	

	6.
	Zagospodarowanie zieleni

-  dokumentacja techniczna

-  przedmiar robót

-  kosztorys inwestorski

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
	
	
	

	7.
	Inwentaryzacja drzew i krzewów, szacunek brakarski, plan wyrębu

-  dokumentacja 

-  przedmiar robót

-  kosztorys inwestorski


	
	
	

	8.
	Odwodnienie korpusu drogowego ( kanalizacja de4szczowa)
-  dokumentacja techniczna

-  przedmiar robót

-  kosztorys inwestorski

-  specyfikacja techniczna


	
	
	

	9.
	Inne ( wymienić)


	
	
	

	ZAKRES CAŁKOWITY
	
	
	


ZAMAWIAJĄCY:
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