Zatacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/71/2007

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR WIM............... /2008
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:

Gming - Miastem Swinoujscie, w imieniu ktorej dziala Prezydent Miasta
z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/71/2007
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa
fontanny wielorzedowej w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa promenady na odcinku od
ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego”

2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:
a) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja wykonania i odbioru robdt wymienione
w zataczniku nr 3 do umowy,
b) zalacznik nr 1 do umowy pn. ,,Zakres rzeczowo-finansowy”

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin uzgodnienia projektu wykonawczego - do 20 marca 2008 r.,
b) termin rozpoczgcia budowy: - do 31 marca 2008 r.,
¢) terminy zakonczenia budowy: - do 15 maja 2008 r.

§3
WYNAGRODZENIE

l. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie cato$ci robot zgodnie z umowa
ustala si¢ na kwotg netto .............cc........ (stownie zlotych: ...
.................................................................... ) powigkszona o nalezny podatek VAT ......%
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G e zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe brutto ..................
z} (stownie zlotych: ).
2. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT, optaty celne i importowe wg stanu prawnego na

dzien ztozenia oferty.

3. Strony dopuszczaja platnosci czgSciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czeSciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego elementy robdt oraz ptatnos¢ koncowa — po
zakonczeniu i odbiorze koncowym cato$ci robodt stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowej.

4. Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 70 % warto$ci wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokol odbioru koncowego robodt
potwierdzajacy, ze =zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera
informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru, podstawa do
wystawienia faktury koncowe;j jest protokdt potwierdzajacy usunigcie usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
zamawiajacego.

6. Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

§4
ZAMOWIENIA DODATKOWE I UZUPELNIAJACE

1. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy odpowiednio zamowien dodatkowych
1 zamowien uzupetniajacych, do wartosci nie przekraczajacej 50% realizowanego zamowienia
na warunkach cenowych okreslonych w:

a) ofercie Wykonawcy -  w odniesieniu do rodzajow robot wystepujacych w przedmiocie
umowy,

b) §4, ust. 3 umowy - w odniesieniu do rodzajow robot nie objetych przedmiotem
umowy.

2. Ewentualne zamowienia dodatkowe 1 zamowienia uzupetniajace, o ktorych mowa w ust. 1

zostang udzielone w trybie z wolnej reki z uwzgl¢dnieniem postanowien art. 67, ust 1 i ust.
2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub uzupetniajace zostana zastosowane
nos$niki kosztow, stawki i1 narzuty, ceny materialow 1 sprzgtu wg SEKOCENBUD z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt — poziom $redni dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego.

4. W przypadku wystapienia robot dodatkowych badz robét uzupetniajacych wymagane sa
nastepujace dokumenty stanowiace podstawg zamowienia dodatkowego:

a) protokot konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,

b) kosztorys robdt objetych protokotem konieczno$ci - sporzadzony przez
Wykonawcg i sprawdzony przez wlasciwego inspektora,

c) protokdét z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,

w ktorych jest to konieczne),

Budowa fontanny wielorzedowej w ramach inwestycji pn.. ,, Przebudowa promenady na odcinku 2
od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego”



Zatacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/71/2007

d) zawiadomienie Prezesa Urzgedu Zamowien Publicznych — w  przypadkach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

§5
ODBIOR ROBOT

1. Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Zamawiajacy
dopuszcza dokonywanie odbioréw czgsciowych wykonanych elementdéw i robot.

2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na siedem dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen i rozruchow.

3. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie inspektorowi
nadzoru dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:

- dziennika budowy,

- zaswiadczen wilasciwych jednostek i organow,

- protokotow technicznych odbiorow migdzyoperacyjnych,

- niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

4. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob, sprawdzen i rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
1 instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor
nadzoru. O osiagni¢ciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
ponadto odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

5. Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa. W przypadku, gdy odbior koncowy jest potaczony z przekazaniem
obiektu lub robot Uzytkownikowi, w odbiorze uczestniczy przedstawiciel Uzytkownika
posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa.

6. Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych na placu budowy, przegladu dokumentacji
odbiorowej, w tym powykonawczej oraz w celu przygotowania protokotu odbioru
koncowego Zamawiajacy powoluje komisje odbiorowa.

7. Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

8. Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczg¢cia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Wykonawcy i Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Z czynnos$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany przez komisjg
podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Protokét odbioru czgsciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokoét ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
czgsciowe;.

Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek i wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej
niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres regkojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze ostatecznym
- rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w §9 1 §10 niniejszej umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczeg6lno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspoéldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu rob6t stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez druga strong.

Budowa fontanny wielorzedowej w ramach inwestycji pn.. ,, Przebudowa promenady na odcinku 4
od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego”



Zatacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/71/2007

4. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreSlonych w umowie jest:
5. Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr
........................... Zdnia ...coceveevieeiienieeneen, NAAANE PIZEZ v
......................................................................................................................................... jest:
§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czg¢$ci zamowienia stanowiacego przedmiot
umowy okre§lony w §1.

2. taczna wartos¢ brutto robot zleconych podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty 50%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §3 ust.1.

3. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcdw i czgsci zamdwienia stanowiacy zatacznik do oferty.

4. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktdrych wczesniej nie mozna bylo
przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do wykazu
podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany jest wybraé
1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zaméwienia na zasadach okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienie oraz uzyska¢ akceptacj¢ zmiany przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami realizacji robot objetych umowami, w
szczeg6lnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4 SIWZ/WIM/ZP/340/71/2007.

6. Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania platnosci na
rzecz podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

7. Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany pomigdzy
Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcoéw, zgodnie z ust. 6, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowigzan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czg$¢ robot
wykonang przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki
podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o
pozwoleniu na budowe a w przypadku braku - pisemne poinformowanie Wykonawcy o
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planowanym terminie ich uzyskania, uprawomocnienia 1 przekazania, w tym
przekazania placu budowy i dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu trzech dni od
podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt. a),

c) zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w
formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie
do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robdét — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
rob6t (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektu wykonawczego przedmiotu
umowy,

b) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zatacznika nr 3), obowiazujacymi
przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

c) wyznaczenie kierownika robot nie pozniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robdt branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot,
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej
zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego w
formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zapytania na pi$mie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane przez przedstawicieli
stron na budowie,

f) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

g) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegoélnych faz i etapow robdt oraz
prowadzenie robdt w sposéb dostosowany do organizacji ruchu,

h) zorganizowanie rob6t w sposob ograniczajacy uciazliwo$ci z nimi zwiazane do
koniecznego minimum,

1) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych
do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do wykonania
umowy,

j) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie p6zniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,
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k) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awaril — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostatych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;,

}) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkéd, ktéore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikéw i 0séb trzecich, a powstatych w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktéore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.
§9

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawecg, tj.:
jakichkolwiek uchybieh Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazah z niej
wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi 1 gwarancji.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okre§lonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:
a) W TOTIINIEC L.oeviiiiiiiiieiie ettt ettt e e e et eesseensaeenseas na kwotg
..................... ZE (STOWNIC: ..eiiiiiiiceeeee e )
b) LA 0] 4101 TSRS na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..t en )
c) LA 0] 4111 (<O USSP USRS na kwotg
..................... ZE (STOWNIC: .. en )
d) W FOTIINIC Loeiiiiiiiiecii ettt e be e steeebeesaeeenseens na kwotg
..................... ZE (STOWNIC: ..o )
e) W TOTIIIIC .oeviiniiieiiieiee et ettt e et eesaeeesbe e saeensees na kwotg
..................... ZE (STOWNIC: ..o en )
stanowiacej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. .......ccceevveeeieniienneens zt
(SYOWNIE ZYOTYCR: ..ot ).
3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku gwarancji
bankowych Iub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem gwarancji
nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

4. Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej wazno$ci oraz
nastgpujace warunki:

4.1 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych  gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

42 Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

4.3  Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi a takze o
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okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu ponad okres rekojmi a ponadto
powigkszony o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

44 Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji
(jezeli zostata udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
usunigceia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

4.5 Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreSlonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

5 Jezeli Wykonaweca nie spetni ktoéregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienigznej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lonych w ust.3 i ust. 4, lub jezeli
gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik nr 2.4. do
SIWZ), a w szczegolnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz
zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

a) Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,

b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na

zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w §10.

§10
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
1. W przypadku ustalonym w § 9 ust. 5 litera b Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w pieniadzu w kwocie rOWNej ..................... zt (stownie ztotych:

....................................................................................................... ) stanowiacej 10% ceny

ofertowej brutto w nastgpujacy sposéb:

a) réwnowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowigcego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wptaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
Gwarancja — Budowa fontanny wielorzegdowej w ramach inwestycji pn.:
»Przebudowa promenady na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego”

2. Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciagu 15 dni od
daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po uplywie okresu gwarancji, lub po
protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego, sporzadzonego po uptywie okresu gwarancji.

3. Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.
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§11
KARY I ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z zastrzezeniem
ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytutow i w podanych nizej wysokosciach :

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 200,00 zl brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opoznienia po terminach zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej
umowy,

b) za op6znienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru konicowego —
100,00 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia po terminach okreslonych
w protokole odbioru koncowego

c) zaopdOznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgltoszonych przez Zamawiajacego w okresie
regkojmi i gwarancji - 100,00 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia w
stosunku do wyznaczonych termindw,

2. Kary umowne o ktéorych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupehiajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) Ww razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczal robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pismie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okre§lonego w umowie.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy W nast¢pujacych
przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie rob6t i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opoéznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do
realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korektg harmonogramu,

c) w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robot mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych
nieprawidtowosci,

d) w przypadku ogloszenia upadlosci Wykonawcy Iub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajgcia
wierzytelnosci z tytulu wykonania umowy.
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§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

l. Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 wust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za odstapienie lub
umowy,

¢) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i1 konstrukcji, ktorych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:
a) dokonania odbioru robdt w toku 1 robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejgcia terenu budowy.

4. Do odbioru robdt w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.

5. Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen
i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne w catosci
lub w czgsci, odkupi niezbedne rodzaje i1 ilosci materiatdéw, urzadzen i konstrukcji po
cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.

6. W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatéw, urzadzen
1 konstrukcji, w sytuacjach o ktéorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejgcia
placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow 1 konstrukcji bez udziatu

Wykonawcy.
§14
GWARANCJA
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

2. W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 14, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci -
,,JKarta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 2 do umowy.

3. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
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§15

ZMIANY UMOWY

l. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktore bylyby niekorzystne dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody
obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepiséw wykonawczych do nich:
- Prawo zamoéwien publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony $rodowiska,

4. Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy begdzie rozstrzygat sad
gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
USTALENIA KONCOWE

1. Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
- zakres rzeczowo-finansowy (zatacznik nr 1),
- karta gwarancyjna (zatacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania — wzor (zalacznik nr 4)

2. Integralna cze$cia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/71/2007
z zalacznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
b) dokumentacja projektowa oraz specyfikacja wykonania i odbioru robot okreslona w
zalaczniku nr 3,
c) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.

3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbiezno$ci w tresci ww. dokumentdw jest tre§¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 2 lit a, b i ¢
w kolejnosci w jakiej zostaly wymienione.

§17

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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