

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/11/2008**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/11/2008**

Dotyczy postępowania WIM/ZP/340/11/2008 o zamówienie publiczne pn. **Budowa fontanny wielorzędowej w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa promenady na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego”**

MODYFIKACJA NR 1

- I. Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) uprawnień, niniejszym modyfikuje treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne w następujący sposób:
 1. W punkcie 7 SIWZ „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” Zamawiający zmienia treść na następującą:

a) termin uzgodn. projektu wykonawczego	do 25 marca 2008 r.
b) termin rozpoczęcia budowy	do 31 marca 2008 r.
c) termin zakończenia budowy konstrukcji fontanny, technologii wodnej i nawierzchni fontanny	do 15 maja 2008 r.
d) termin zakończenia budowy	do 30 czerwca 2008 r.
 2. W punkcie 9 SIWZ „OŚWIADCZENIA I INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” Zamawiający w poz. 9.1 skreśla całą treść podpunktu.
 3. W punkcie 16 SIWZ „OBLICZENIE CENY OFERTY” Zamawiający w poz. 16.5 skreśla w pierwszym zdaniu słowa: „metodą kalkulacji uproszczonej”. Po dokonanej zmianie treść pierwszego zdania poz. 16.5 brzmi następująco:
Cenę ryczałtową należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:”
 4. W punkcie 16 SIWZ „OBLICZENIE CENY OFERTY” Zamawiający w poz. 16.6 skreśla całą treść podpunktu.
 5. W załączniku nr 1 do SIWZ „Oferta- formularz” Zamawiający zmienia treść zapisów dotyczących terminów oferowanej całkowitej realizacji zamówienia w następujący sposób:

a) termin uzgodn. projektu wykonawczego	do 25 marca 2008 r.
b) termin rozpoczęcia budowy	do 31 marca 2008 r.
c) termin zakończenia budowy konstrukcji fontanny, technologii wodnej i nawierzchni fontanny	do 15 maja 2008 r.
d) termin zakończenia budowy	do 30 czerwca 2008 r.

6. W punkcie 6 załącznika nr 1 do SIWZ „Oferta - formularz” Zamawiający w poz. 6.1 skreśla całą treść podpunktu.
7. W załączniku nr 2 do SIWZ „Projekt umowy z załącznikami” Zamawiający w §2 „TERMINY” zmienia treść zapisów dotyczących terminów realizacji robót stanowiących przedmiot umowy w następujący sposób:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) termin uzgodn. projektu wykonawczego | do 25 marca 2008 r. |
| b) termin rozpoczęcia budowy | do 31 marca 2008 r. |
| c) termin zakończenia budowy konstrukcji fontanny,
technologii wodnej i nawierzchni fontanny | do 15 maja 2008 r. |
| d) termin zakończenia budowy | do 30 czerwca 2008 r. |
- II. Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ/WIM/ZP/340/11/2008 w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: **Budowa fontanny wielorzędowej w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa promenady na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego”**

Prezydent Miasta

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.