Zaljcznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2008

Projekt umowy

UMOWA NR WIM........../2008

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:
Gming Miastem Swinoujscie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta z siedzibq w Swinoujsciu,
ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwanym dalej Wykonawcaq,

w oparciu o najkorzystniejszq  oferte wybranq w postepowaniu nr WIM/ZP/340/35/2008
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,,Przebudowa ulicy
B. Chrobrego w Swinoujsciu (odcinek od ul. Wybrzeze Wiadystawa IV do skrzyiowania z ul.
Sikorskiego, Mieszka I i Piastowskq)”.

2. Zakres rzeczowo - finansowy robot stanowiqcych przedmiot umowy okreslajq zatqczniki nr 1 i nr
2 do niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa wg wykazu bedacego zatqcznikiem nr 3 do
niniejszej umowy.

§2
TERMINY

Strony ustalajq nastepujqce terminy realizacji robot stanowiqcych przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy,
b) termin zakonczenia: do dnia 30 listopada 2008 roku.
§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ofertowe szacunkowe Wykonawcy za wykonanie calosci robot zgodnie z
UMOWQ SIANOWI CENA TOWRA ......eoeeaeeeaeieaeeaeeaneaens zt plus 22% podatku VAT w wysokosci:
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Zaljcznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2008

...................... zt, co stanowi {qcznie cene brutto okreslonqg w ofercie, rowngq:
.................................. zt (stownie ZEOtYCh: .........cccooveiiiiiiie ).

. Wynagrodzenie zawiera VAT, oplaty celne i importowe wg stanu prawnego na dzien ztozenia
oferty.

. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy stanowi¢ bedzie wartos¢ wynikajqca z obmiaru
poszczegolnych rodzajow robot przemnozonych przez ceny jednostkowe ryczattowe
wynikajqce z ,, Zakresu finansowego zamowienia” (zalqcznika nr 2 do niniejszej umowy).

. Strony dopuszczajq ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajqcego na podstawie faktur
czesciowych, wystawianych przez Wykonawce na koniec miesiqca kalendarzowego wg
procentowego zaawansowania robot potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego oraz ptatnosc¢ koncowq — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot
stanowiqcych przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowej.

. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w ust. I niniejszego paragrafi.

. Podstawq do wystawienia faktury koncowej jest protokol odbioru koncowego robot
potwierdzajqcy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego oraz przez powotanq przez Zamawiajqcego komisje odbiorowq.
W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot
stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawq do wystawienia faktury koncowej jest
protokot  potwierdzajqcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

. Zaplata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastqpi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wplbywu faktury do Zamawiajqcego.

§4
ZAMOWIENIA DODATKOWE I UZUPELNIAJACE

. W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien publicznych,

zamawiajqcy moze udzieli¢ Wykonawcy odpowiednio:

a) zamowien dodatkowych do wartosci nie przekraczajqcej 50% realizowanego zamowienia,

b) zamowien uzupetniajqcych do wartosci nie przekraczajqcej 50% zamowienia podstawowego,
gdyz Zamawiajqcy uwzglednit takq mozliwosé w specyfikacji

na warunkach cenowych okreslonych w:

- zalqczniku nr 2 do umowy — w odniesieniu do rodzajow robot wystepujqcych w przedmiocie
Uumowy,
$4, ust. 3 umowy -w odniesieniu do rodzajow robot nie objetych przedmiotem umowy.

. Ewentualne zamowienia dodatkowe i zamowienia uzupetniajqce, o ktorych mowa w ust. 1

zostanq udzielone w trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67, ust 1 i ust. 2

ustawy Prawo zamowien publicznych.

. W przypadku wystqpienia w zamowieniu dodatkowym robot w rodzaju nie objetym

przedmiotem umowy, do okreslenia wynagrodzenia za te roboty zostanq zastosowane nosniki

kosztow tj.: stawka roboczogodziny, koszty ogolne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiatow

i sprzetu wg cennika SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajqcego wykonanie robot dla

wojewodztwa zachodniopomorskiego.

. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wymagane sq nastepujqce dokumenty

stanowiqce podstawe przygotowania umowy zamowienia dodatkowego:

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,

b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzqdzony przez Wykonawce i
sprawdzony przez wilasciwego inspektora,
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¢) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych jest to
konieczne),

d) zawiadomienie Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych — w przypadkach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych.

§5
ODBIOR ROBOT

. Przedmiotem odbioru sq roboty budowlane stanowiqce przedmiot umowy. Zamawiajqcy

dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych elementow i robot.

. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w

umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego wpisem

do dziennika budowy, nie pozniej niz na siedem dni roboczych przed terminem wyznaczonym

do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru —

koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajqcych na ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

- dziennika budowy,

- zaswiadczen witasciwych jednostek i organow,

- protokotow technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych,

- niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,

sprawdzen i rozruchow oraz sporzqdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i

instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O

osiqgnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego ponadto

odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajqcego petnomocnictwo

Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajqcemu.

. Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel Zamawiajqcego wyposazony w odpowiednie

petnomocnictwa. W przypadku, gdy odbior koncowy jest polqczony z przekazaniem obiektu

lub robot Uzytkownikowi, w odbiorze uczestniczy przedstawiciel UzZytkownika wyposazony w

odpowiednie pelnomocnictwa.

. Do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych na placu budowy, przegladu dokumentacji

odbiorowej, w tym powykonawczej oraz w celu przygotowania protokotu odbioru koncowego

Zamawiajqcy powotuje komisje odbiorowq.

. Komisja powotana przez Zamawiajqcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego

rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajqcego, zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego.

. Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajqcy.

Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajqcego i UZytkownika dokonujqcych odbioru,

- skladzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajqcy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:

- posiadajqcy odpowiednie petnomocnictwa przedstawiciele Wykonawcy, Podwykonawcow,
Zamawiajqcego i Uzytkownika,

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajqcego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,
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- inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazujq odrebne przepisy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajqcy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych usterek i wad. Protokol odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisujq:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajqcego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajqcego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawniq, Ze przedmiot nie osiqgnagl gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajqcy moze odmowic odbioru.

Protokol  odbioru czesciowego podpisuje  kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajqcego. Protokol ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
czescioweyj.

Zamawiajqcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed zakonczeniem
okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek i wad. Ustala
sie, Ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej niz w 10 dniu przed
uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokolem nie pozniej niz w ostatnim dniu tego
okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym odbiorze ostatecznym -
rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w §9 niniejszej umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

. Zamawiajqcy i Wykonawca sq obowiqzani wspotdziatac¢ w celu zapewnienia pelnej realizacji

umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow okreslonych w umowie.

. Wykonawca jest obowiqzany wspoldziataé z Zamawiajqcym w sprawach zwiqzanych

z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego stanowiqcego wynik realizacji robot okreslonych w przedmiocie
UMowy.

. W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiqcych przedmiot umowy kazda ze

stron, w ramach swoich obowiqzkow, jest obowigqzana do usuniecia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugq strone.

. Przedstawicielem  Zamawiajqcego ~w  sprawach  okreslonych ~w  umowie jest:
. Kierownikiem budowy posiadajqcym wymagane uprawnienia budowlane nr ................. z dnia
.................. RAAANE  PFZEZ ..ottt nne e sneanneens, ] ESEL
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§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia stanowiqcego
przedmiot umowy okreslony w §1, ale lqczna suma powierzonych robot nie moze przekroczyé
wartosci 50 % ceny umownej wymienionej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemnq zgodq Zamawiajqcego.

. Wykonawca obowiqzany jest przedstawi¢ na zZqdanie Zamawiajqcego wszelkie dokumenty

dotyczqce umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami.

4. Strony zgodnie postanawiajq, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane bedq przez Zamawiajqcego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajqcemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycjq przekazania ptatnosci na rzecz
podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla  Wykonawcy,
obejmujqcych wyzej wymienione prace.

5. Podstawq do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany pomiedzy
Wykonawcq i podwykonawcami, potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajqcego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 4, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiqzan
Zamawiajqcego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czes¢ robot
zrealizowanq przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty przekazanej bezposrednio na rachunki
podwykonawcow.

PO

§8
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiqzkow Zamawiajqcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu
na budowe Ilub, gdy nie jest ona wymagana - uprawomocnionego zgloszenia robot
budowlanych a w przypadku braku - pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym
terminie ich uzyskania, uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazania placu budowy i
dziennika budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w terminie do 3 dni od
podpisania umowy,

¢) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji przedmiotu
umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji umowy
w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej zamawiajqcy
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,
- wsprawach pozostatych — do 7 dni,

e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni roboczych,
liczqc od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji  robot
(potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego).

2. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajqcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,
zatqczonq dokumentacjq projektowq (wg zalqcznika nr 3 do niniejszej umowy),
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obowiqzujqcymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukq
budowlang,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie pozniej niz w dniu podpisania umowy oraz kierownikow
robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot, niezwloczne
informowanie zamawiajqcego o kazdej zmianie w tym zakresie.

¢) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14
dni od daty podpisania umowy harmonogramu robét zapewniajqcego realizacje przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Harmonogram robot powinien uwzgledniac:

- tygodniowq skale czasu,

- terminy graniczne okreslone w umowie,

- technologie i warunki wykonywania robdt,

- liczbe pracownikow (7 podziatem na zawody i elementy robot).

Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bedq one konieczne.

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji umowy
w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na
kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajqacego w formie pisemnej Wykonawca
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska organu zarzqdzajqcego
przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie,

- wsprawach pozostatych — do 4 dni,

e) informowanie Zamawiajqcego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczqcych
realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogty zosta¢ rozwiqzane przez przedstawicieli stron
na budowie,

f) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

g) opracowanie, uzgodnienie i wdroZenie projektow organizacji ruchu drogowego w zwiqzku z
prowadzonymi robotami dla poszczegolnych faz i etapow robot oraz prowadzenie robot w
sposob dostosowany do organizacji ruchu,

h) zorganizowanie robot w sposob ograniczajqcy uciqzliwosci z nimi zwiqzane do koniecznego
minimum,

i) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do wykonania umowy oraz
przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym propozycji materiatow i urzqdzen
wplywajqcych na efekt wizualny przedmiotu umowy,

J) przedlozenie Zamawiajqcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej
nie pozniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia robot,

k) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez uzytkownika:

- awarii —w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

- pozostalych —w terminie 3 dni,

l) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

m) ubezpieczenie realizowanych robot 7 tytulu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w wyniku zdarzen
losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczqcych robotnikow i osob trzecich, a powstalych w zwiqzku 7 prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkq odpowiedzialnos¢
za ewentualne szkody, ktore mogq by¢ wyrzqdzone w zwiqzku z wykonywanymi robotami.
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§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajqcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiqzan z niej wynikajqcych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajqcego z tytulu rekojmi i gwarancyji.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. I ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:
@) W JOTIMIC ..ottt et na kwote .....................
ZE(STOWRI@: ..ot ),

D) W OFMEE ...t na kwote .....................
ZE (STOWRI@: ... ),

C) W JOFIEE ..ot na kwote .....................
ZE (STOWRI@: ... ),

A) W JOTMIC ..o e na kwote .....................
ZE (STOWRI@: ... ),

€) W JOFIMEE ..ot na kwote .....................
ZE(STOWRIE: ... ),

stanowiqcej / stanowiqcych tqcznie 10 % ceny ofertowej brutto, tj.j............cccoevueevvvevveannnnn. zt

(STOWRI@ ZEOLYCI: ...ttt ).

3. Zamawiajqcy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniqdzu, w przypadku gwarancji bankowych
lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem gwarancji nalezytego wykonania
umowy stanowiqcym zatqcznik nr 3 do SIWZ.

4. Strony ustalajq nastepujqce wymagania dotyczqce terminu dostarczenia bezwarunkowej
gwarancji Zamawiajqcemu, okresu jej waznosci oraz nastepujqce warunki:

4.1 Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy.

4.2 Do czasu przyjecia przez Zamawiajqcego wymaganych gwarancji wadium zabezpieczajqce
oferte Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

4.3 Strony ustalajq, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacje przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi a takze o okres
gwarancji udzielonej Zamawiajqcemu ponad okres rekojmi a ponadto powiekszony o okres
usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

4.4 Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajqcego
Protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub gwarancji (jezeli
zostata udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu usuniecia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

4.5 Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiajqcego protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajqcego
protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

5 Jezeli Wykonawca nie speini ktoregokolwiek z wymagan dotyczqcych gwarancji
bezwarunkowej okreslonych w ust. 3. i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od
wymaganego wzoru tego dokumentu (zalqcznik nr 3 do SIWZ), a w szczegolnosci zawierala
Jjakiekolwiek ograniczenia, wylqczenia bqdz zastrzezemia zmieniajqce jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

a) Zamawiajqcy nie przyjmie przedtozonej gwarancyji,
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b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pieniqdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, 71 8.

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu w kwocie rownej
...................... zt  (stownie  ZIOTYCH:  .....ccocoiiiiiii i)
stanowiqcej 10 % ceny ofertowej brutto w nastepujqcy sposob:

a) rownowartos¢  kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiqzany jest wnieS¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiqcego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniqdzu zostaje zaliczona jako czes¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) okreslonq wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajqcego w PEKAO S.A. Oddzial w Swinoujsciu, numer rachunku 27 1240 3914
1111 0010 0965 1187 z dopiskiem: ,,Gwarancja — Przebudowa ulicy B. Chrobrego w
Swinoujsciu (odcinek od ul. Wybrzeze Wiadystawa IV do skrzyzowania z ul. Sikorskiego,
Mieszka I i Piastowskq) .

7. Strony ustalajq nastepujqce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiqcej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciqgu 30 dni po bezusterkowym
odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciqgu 15 dni od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji, lub po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,
sporzqdzonego po uplywie okresu gwarancji.

8. Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajqcy potrqci swoje roszczenia z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawiajq, iz obowiqzujqcq je formq odszkodowania stanowiq — z zastrzezeniem
ust. 3 - kary umowne z nastepujqcych tytutow i w podanych nizej wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 2000,00 zlotych brutto (stownie ztotych:
dwa tysiqce 00/100) za kazdy dzien opoznienia po terminie zakonczenia okreslonym w § 2
lit. b,

b) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
1000,00 ztotych brutto (stownie ztotych: jeden tysiqgc 00/100) za kazdy dzien opoznienia po
terminach okreslonych w protokole odbioru koncowego,

¢) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajqcego w okresie
rekojmi i gwarancji - 1000,00 ztotych brutto (stownie zlotych: jeden tysiqc 00/100) za
kazdy dzien opoznienia w stosunku do wyznaczonych terminow,

d) za opoznienie w przedstawieniu Zamawiajqcemu harmonogramu okreslonego w § 8 ust. 2
lit. ¢ — 100,00 zt brutto (stownie zlotych: sto 00/100) za kazdy dzien opozZnienia w
dostarczeniu harmonogramu po terminie okreslonym w § 8 ust. 2 lit. c,

e) za opoznienie w realizacji robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem — 1000 ztotych
brutto (stownie zilotych: jeden tysiqc 00/100) za kazdy dzien opodznienia po terminach
okreslonych w zatwierdzonym harmonogramie robot.

2. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a~e Zamawiajqcy moze potrqcic¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy.

3. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwloke w przekazaniu placu budowy — 2000,00 ziotych brutto (stownie zlotych: dwa
tysiqce 00/100) za kazdy dzien zwloki po terminie okreslonym w § 8 ust. 1 lit. b) niniejszej
Umowy,

b) za zwloke w powotaniu komisji odbiorowej i wyznaczeniu terminu odbioru koncowego —
2000,00 ziotych brutto (stownie zlotych: dwa tysiqce 00/100) za kazdy dzien zwloki po
terminie okreslonym w § 8 ust. 1 lit. e) niniejszej umowy.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony mogq dochodzic¢
odszkodowania uzupetniajqcego na ogolnych zasadach.

§11
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastqpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczql robot bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowq a opoznienie przekracza 7 dni mimo wczesniejszego wezwania
przez Zamawiajqcego zloZonego na pismie. W tym przypadku Wykonawca zaplaci
Zamawiajqcemu kare umownq w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajqcy opozni
przekazanie placu budowy o wiecej niz 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

3. Zamawiajqcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujqcych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot imimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu umowy lub
jego czesci a opoznienie wynosi wiecej niz 7 dni w stosunku do harmonogramu, mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac,

¢) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w szczegolnosci
niezgodnie z dokumentacjq projektowq lub specyfikacjq technicznq wykonania robot mimo
pisemnego wezwania do dziatan korygujqcych nieprawidfowosci,

d) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy (przedsiebiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§12
OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ROZWIAZANIA UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.l lit. a, jest
obowiqzany naprawié¢ drugiej stronie szkode spowodowanq odstqpieniem, chyba :ze
odstqpienie nastqpilo z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. W razie odstqpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do:

a) sporzqdzenia przy udziale Zamawiajqcego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na dzien
odstgpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt stromy, ktora odpowiada za odstqpienie od
umowy,

¢) sporzqdzenia wykazu materiatow, urzqdzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na placu
budowy jest niezbedne,
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d) wezwanie Zamawiajqcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku irobot
zabezpieczajqcych, jezeli odstqpienie od umowy nastqpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajqcy
jest zobowiqzany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych oraz zaptaty wynagrodzenia,

b) zwrocenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektow i urzqdzen, zwiqzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

¢) przejecia terenu budowy.

Powyzsze czynnosci zostanq dokonane odpowiednio w trybie i terminach odpowiadajqcych
odbiorowi koncowemu.

4. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych stosuje sie odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.

5. Zamawiajqcy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzqdzen
i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. c jest niezbedne w catosci lub
w czesSci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatow, urzqdzen i konstrukcji po cenach
zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

6. W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania)
w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow, urzqdzen i konstrukcji,
w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajqcy ma prawo do przejecia placu budowy i
komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§13
GWARANCJA

1. Strony postanawiajq, i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 7 tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lag).

2. W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 14, Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajqce szczegolowe warunki gwarancji jakosci wg wzoru -
., Karta gwarancyjna’, ktory jest zatqcznikiem nr 4 do SIWZ.

3. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajqcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§ 14
USTALENIA KONCOWE

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktore bytyby niekorzystne dla Zamawiajqcego, jezeli przy
ich uwzglednieniu nalezatoby zmienic tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody obydwu
Stron pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie obowiqzujqce przepisy,
w tym ustawy:

- Kodeks cywilny,
- Prawo zamowien publicznych,
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- Prawo budowlane,

- Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa o ochronie przyrody

- Ustawa o odpadach

- Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

. Ewentualne spory mogaqce powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sqd
gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§15

. Integralnq czes¢ niniejszej umowy stanowiq nastepujqce zatqczniki:

- opis przedmiotu zamowienia (zatqcznik nr 1),

- zakres rzeczowo — finansowy (zalqcznik nr 2)

- wykaz dokumentacji projektowej (zatqcznik nr 3),

- dokumentacja projektowa wg wykazu w zat. 3.

. Integralnq czesciq umowy sq rowniez:

a) specyfikacja  istotnych  warunkow  zamowienia nr  SIWZ/WIM/ZP/340/35/2008
z zalqcznikami,

b) oferta Wykonawcy z dnia ........... 2008r z zalqcznikami.

. Rozstrzygajacq ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 lit a, b

w kolejnosci w jakiej zostaly wymienione.

§16

Umowe sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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