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WYMAGANIA OGÓLNE
1.  WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki w Świnoujściu, realizowanej w ramach kompleksowej przebudowy drogi. Budowa kanalizacji deszczowej dotyczy odcinka ul. Moniuszki i Prusa: od istniejącej studni D1 (skrzyżowanie ul. Moniuszki i Woj. Polskiego) do istniejących wpustów nr 41 i 43 (za skrzyżowaniem ul. Prusa i Słowackiego). Wykonawca robót winien również przewidzieć wymianę istniejących odcinków rurociągu oraz studni D20 zlokalizowanych w pasie jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Prusa i Słowackiego.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, które natęży stosować przy realizacji w/w zadania.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Spe​cyfikacjami Technicznymi:
- WYMAGANIA OGÓLNE
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- ROBOTY ZIEMNE
- SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Na zakres zadania składa się:
· demontaż urządzeń istniejących urządzeń odwodnienia drogi

· budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej;
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połą​czeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wyko​nawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
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1.4.    Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku nastę​pująco:
Dziennik budowy- opatrzony pieczęcią Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponume​rowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej kore​spondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyli​czeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwier​dzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową, dopuszczone oto stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlane​go, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Inżynier (Inspektor Nadzoru) - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działa​jąca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową specyfikacjami, prze​pisami budowlanymi oraz postanowieniami warunków umowy.
Polecenie Inżyniera (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazu​je lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera lub Inspektora Nadzoru.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie ustalonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Pro​jektowej i dwa komplety ST. Wykonawca (Kierownik Budowy) przed przejęciem placu budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego i prze​każe go wraz z oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy w terminie wskazanym w umowie.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów osnów geodezyjnych podlegają​cych ochronie w myśl art 15, art. 48 ust 1 pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz.1086 z późn. zm.). Do obowiązków geodety prowadzącego obsługę geodezyj​ną należy ustalenie sposobu ochrony znaków na czas budowy lub przeniesienie znaku w inne miejsce.
Wykonawca własnym kosztem i staraniem zgodnie z obowiązującymi przepisami doprowadzi wodę i energię elektryczną na zaplecze budowy według potrzeb.
Dokumentacja Projektowa

1) Przetargowa Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych (DP).
2) Dokumentacja Projektowa - Projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Za​mawiającego. Dokumentacja projektowa zostanie przez Zamawiającego przekazana Wykonawcy w dwóch egzemplarzach po zawarciu umowy na realizację zadania.
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontrak​towej.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki i Projek​ty Techniczne (1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację Inżyniera i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli:
· Rysunki powykonawcze,
· Projekty zabezpieczenia ścian wykopów,
· Projekty dróg dojazdowych-technologicznych,
· Projekty odwodnień wykopów,
· Rysunki robocze sprzętu pompującego,
· Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
· Projekty tymczasowych mostów drogowych o szerokości do 3m,
· Projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami,
· Projekty organizacji robót,
· Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych,
· Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposa​żenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie od​działywania robót

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zo​bowiązań wykonawcy w ramach Kontraktu.
Zgodność robót z Dokumentacją Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przeka​zane przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolej​ność ich ważności:
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1) Specyfikacja techniczna
2) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrakto​wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek,
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczona materiały będą zgodne z Dokumentacją Projek​tową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji wynikającego z odpowiednich norm i warunków wykonania. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać będą zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nic będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projekto​wą lub ST, a wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą nie​zwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania ruchu pu​blicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi uzgodniony projekt or​ganizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postę​pu robót projekt organizacji ruchu może być aktualizowany przez Wykonawcę jeżeli zajdzie taka konieczność. Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu organizacji ruchu muszą być zatwierdzo​ne przez zarządcę drogi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
W czasie wykonywania robót- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygna​ły itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego i Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty​czące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi​sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami za​bezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek realizowanych przez niego robót.
Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, ta​kie jak rurociągi, kable ftp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz po​wiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane wła​dze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko​dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach do​starczonych mu przez Zamawiającego.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma​gań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle​gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.
Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkowni​kami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i bu​dowy.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie​nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt (w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osie​dlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy prze​łożeniu urządzeń użyteczności publicznej).
Razem z harmonogramem robót w ciągu 5 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedło​żyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić wła​dzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakich​kolwiek jego obowiązków kontraktowych.
2.   MATERIAŁY
2.1.
Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy​skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych materiałów z ja​kiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpo​wiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrak​cie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią​zującymi na danym obszarze.
2.3.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych mate​riałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy​konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego brakiem przyjęcia i nieopłaceniem.
2.4.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po​trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były do​stępne do kontro! przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej​scach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.5.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wyma​gane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.6.
Materiały z odzysku
1) Przed przystąpieniem do demontażu istniejących sieci lub innych elementów występują​cych w zakresie robót (znaki, słupy, armatura, itp.) Inżynier przy udziale przedstawicieli Zamawiają​cego i Wykonawcy dokona oceny i szacunkowego ustalenia ilości materiałów, które mogą być uznane jako materiał nadający się do odzysku.
2) Rozliczenie ilościowe materiałów z odzysku winno nastąpić protokolarnie.
3) Wykonawca po dokonaniu rozbiórek dostarczy materiały z odzysku w miejsce składowa​nia wskazane przez Zamawiającego.
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4) Wykonawcy robót nie wolno dysponować materiałem z odzysku.
3.
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa​dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzia​nym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy​wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun​ków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre​ślonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo​wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1.     Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za ja​kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projek​tową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy​sokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy​znaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez I Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych,
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2.     Harmonogram robót
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:
· dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem ja​kichkolwiek robót,

· wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obsza​rze,

· należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwen​taryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.    Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią​gnąć założoną jakość robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządze​nia niezbędne do sprawdzeń.
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolne pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, nor​mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaga​niom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań kontrolnych ponosi Wykonawca.
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6.2.     Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy​padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wy​tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.3.    Raporty z badań
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżyniera na formularzach według dostarczone​go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4     Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2.
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
3.
Atesty higieniczno-sanitarne.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez, producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5.     Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyj​nego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy zatrudnionym przez Wykonawcę.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro​bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedło​żone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Strona 14
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projek​tant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Ro​bót.
Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każ​dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednost​kach przyjętych w Kosztorysie.
Dokumenty jakościowe
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia​łów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące doku​menty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) operaty geodezyjne,
f) korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za​bezpieczonym przez Kierownika Budowy.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo​rzenie przez Kierownika Budowy w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego,
7.   OBMIAR ROBÓT I ICH ROZLICZANIE
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót objętych Dokumenta​cją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie - o ile kontrakt przewiduje koniecz​ność jego sporządzania.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
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Jakikolwiek błąd lud przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót Błędne dane zostaną poprawione i uściślone wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcz​nej płatności na rzecz Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
Jeżeli ostatecznie ilość wykonanych robót dla danej pozycji kosztorysowej zawartej w ofer​cie Wykonawcy będzie różnić się w stosunku do ilości określonej w przedmiarze Zamawiającego, to zwiększenie lub zmniejszenie zakresu rzeczowego i wartości robót może podlegać ewentualnym negocjacjom przez obie strony.
Inżynier ma prawo polecać dokonywanie takich zmian jakości i ilości robót lub ich części ja​kie uzna za niezbędne i tak
a) zmniejszyć lub zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym z możliwością pominięcia jakiejś roboty lub wprowadzenia zamiennych robót;
b) wprowadzić zmianę technologii robót, jeżeli uzna to za konieczne;
c) zmienić określoną harmonogramem kolejność robót.
Wprowadzone przez Inżyniera zmiany nie powinny mieć wpływu na wzrost kosztów.
Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian bez polecenia Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany informować Inżyniera na bieżąco o problemach i okoliczno​ściach, które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny umownej lub opóźnienie terminu wyko​nania robót.
7.2.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa le​galizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.3.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być do​łączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodnio​ny z Inżynierem.
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8.   ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).
8.1.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryci polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają​cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budo​wy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie​zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone po​miary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednie ustalenia.
8.2.
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
8.3.
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę -wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.5.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno​ści Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wyko​nania robót z Dokumentacją Projektową Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i ST.
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych tub robót uzupełniają​cych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
Protokoły z prób szczelności, wyniki badań bakteriologicznych, wyniki stopnia za​gęszczenia gruntu oraz inne, jeżeli były sporządzone w trakcie realizacji,
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia.
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Rozliczenie kosztów budowy.
Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie z projektem, warun​kami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości.
 Sprawozdanie techniczne zawierające:
-    zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
-    wykaz wprowadzonych zmian,
-    uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
-   datę rozpoczęcia i zakończenia Robót,
Dokumenty odbiorowe powinny być skompletowane tematycznie i złożone w segregatorze, a dokumenty w nim zawarte ponumerowane. Należy sporządzić spis treści.
Segregator należy opisać w sposób następujący:
Zbiór dokumentów do odbioru końcowego robót dla zadania: „Przebudowa ulicy Moniuszki i Prusa – kanalizacja deszczowa".
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta​wione wg wzoru ustalonego przez Inżyniera.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji (ostateczny).
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz jego funkcjonowania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9.
ZAPLECZE WYKONAWCY
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, tech​nicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.
10.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.1.   Ustalenia ogólne
Wykonawca otrzyma zapłatę za wykonane i odebrane roboty zgodnie z warunkami kon​traktu.
10.2.
Koszty zajęcia pasa drogowego
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Roz​porządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o drogach pu​blicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wyko​nywania Robót. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnego pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót w okresie zgodnym z Harmonogramem.
10.3.
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
· opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,
· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bez​pieczeństwa ruchu,

· przygotowanie terenu,
· konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.

· tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
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Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
· oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, po​ziomych, barier i świateł,

· opłaty/dzierżawy terenu,
· utrzymanie płynności ruchu publicznego,
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10.4.   Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy
· dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),

· utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,
· usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, 2003r., poz. 2016 z późn. Zmian.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, 2000r., poz 1086 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 18 kwietna 2004 - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji do​tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz 1125, 1126,2003 r),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,2002 r).
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ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
12.     ODTWORZEŃ TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCK3WYCH
12.1.
WSTĘP
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres pomiarów, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
· sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tra​sy i punktów wysokościowych,

· uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
· wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
12.2.
Określenia podstawowe
Punkty główne trasy- punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt basy.
12.3   Wykonanie robót
Ustalenia ogólne.
Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GU-GiK. W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić obli​czenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi​kacje i uprawnienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykona​nych robót z Dokumentacją Projektową, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez
Inżyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o jakichkolwiek błędach wykry​tych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (łub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunię​te na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powia​domić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżynie​ra oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
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Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna​czeń w czasie trwania robót
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wy​konawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego pro​wadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych;
Repery robocze Wykonawca zobowiązany jest założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem sieci. Jako repery robocze można wykorzystać punkty state na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O Be brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słup​ków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wyklu​czający osiadanie.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach w odległości zależ​nej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 5Q metrów.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub rur meta​lowych. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi pałami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.
12.4.   Przepisy związane.
Instrukcje techniczne G1-4, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
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ROBOTY ZIEMNE.
13.  WYMAGANIA OGÓLNE.
13.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od​bioru robót ziemnych związanych z budową wodociągu i kanalizacji ściekowej z pompowniami.
Rodzaje wykonywanych robót ziemnych:
· Mechaniczne wykonanie wykopów koparkami
· Ręczne wykonanie wykopów.
· Wywóz części urobku na odległość do 10 km.
· Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi
· Mechaniczne zasypywanie wykopów z częściowym przywozem urobku i zagęsz​czeniem.

· Ręczne zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem.
13.2.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i po-stanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
wykopy - doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemi.
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wy​konania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez prze​znaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
utylizacja -ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu)
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę,
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
13.3.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.
13.4.
Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej ST są
a) grunt z wykopu - do zasypania wykopów.
b) grunt z dokopu - w przypadku niewystarczającej ilości gruntu z wykopu kwalifikującego się do zasypania wykopu.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kon​traktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych ma​teriałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
13.5.
Sprzęt
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt
koparka samobieżna- 0, 25 -1,20 m3,
spycharka gąsienicowa - 100-150kM,
ubijak spalinowy 200kg lub zagęszczarka płytowa,
zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów.
Wykonawca jest zobowiązały do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu or​ganizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
13.6.
Transport
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych sto​sować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu
samochód dostawczy, skrzyniowy 3-5 Mg,
samochód ciężarowy, samowyładowczy 5 - 20 Mg,
samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-20 Mg.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bez​pieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportu porusza​jące się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po​wyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inży​niera. Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.
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14.
WYKONANIE ROBÓT
14.1.
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu
14.2.
Zakres robót przygotowawczych
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót.
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem.
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk.
- Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, wodne).
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.
14.3.
Zakres robót zasadniczych
Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcia humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnie​niami, zasypy) związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu.
Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięcie humusu, niwelacja terenu, wykopy) związane z budową przepompowni ścieków.
15.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT
15.1.  Warunki gruntowo-wodne
Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych zamieszczono w Dokumentacji Projektowej.
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15.2.
Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód
Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżynie​ra) jeszcze przed przystąpieniem oto robót podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód czadowych,
b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów.

d)
dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji:
piaski drobne:       - do 2,0 m/d,
piaski średnie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
pospółki i żwiry     -18,0 do 25,0 m/d.
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostko​wych robót ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie bę​dzie podstawą do zmiany cen jednostkowych.
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających uję​tych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okre​sie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiają​cego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami w zakresie prawa wodnego oraz prawa własności.
15.3.
Wykopy
Wykopy zaprojektowano jako pionowe, umocnione o szerokości dna 0,80 + 1,00m w przy​padku jednego przewodu. W ramach projektu założono wykopy wykonywane mechanicznie z prze​kopami ręcznymi kontrolnymi (50% robót mechanicznych, 50% robót ręcznych).
Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki powinny być odłożone na odkład.
Na trasach kanałów występują urządzenia podziemne, krzyżujące się z wykopami. Wszyst​kie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
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podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop pod kanał należy rozpocząć od naj​niższego punktu tj. od wylotu do istniejącego kanały i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału w celu zapewnienia grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopu w przypadku nawodnienia.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić minimum D+0,60m, gdzie D - zewnętrzna średnica kanału.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym  około 20 cm w przypadku nawodnienia gruntu.
Wykopy wykonywane w gruncie rodzimym, należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułoże​niem podsypki lub bezpośrednio rury.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożli​wiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy nale​ży montować nad wykopem na wysokości 1m nad krawędzią wykopu, w odstępach maksymalnie co 30m na prostej, a na łukach także w punktach załamania trasy kanału. Ławy celownicze usta​wiać na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowane projektowane osi przewodu.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm.
Dla wykopów umocnionych tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.
15.4.
Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na su​cho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższo​ści 0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy na​wet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęcz​niejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożli​we grunt należy wymienić.
Wszystkie obmiary dla obniżenia poziomu wody powinny być zawarte w cenach jednost​kowych.
15.5.
Umocnienie wykopów
Umocnienie wykopów obejmuje:
· Przygotowanie   projektu  wykonawczego   umocnienia  wykopów  wg   wymogów Specyfikacji Technicznych – Wymagania Ogólne.

· Zatwierdzenie rozwiązań przez Inżyniera.
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· Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materia​łów do potrzebnych wymiarów.

· Wyrównanie ścian wykopu.
· Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
· Przykrycie wykopu balami.
· Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.
· Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.
15.6.
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawką źródło) należy:
· wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ru​chami gruntu przed dostępem ludzi,

· zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),

· zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

15.7.
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 3 cm.
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o
10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębo​kość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 om. Spadek dna rowów powi​nien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 1%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wy​kopie powinien wynosić Is = 1,00
16. ZASYPKA WYKOPÓW.
16.1.  Ustalenia ogólne
W ramach projektu założono mechaniczne zasypywanie wykopów. Dopuszcza się wyko​nanie zasypki wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych. W przy​padku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględ​nienia wszystkich zastrzeżeń, dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów. Jeżeli Wykonawca wbuduje w wykop grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w ST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie odcinki zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usu​nięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.
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16.2.  Podłoże.
Stosować podłoże naturalne tj. nienaruszony rodzimy grunt sypki lub zagęszczone podłoże piaskowe o gr. 20cm w przypadku, gdy grunt rodzimy nie nadaje się do ułożenia na nim rur (grunt kamienisty, gliny, wietrzeliny). Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofi​lowanie dna, stanowiące łożysko nośne rury.
16.3.
Warstwa ochronna zasypki.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożo​nego przewodu i obiektów na przewodzie. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej (co najmniej 0,5m ponad wierzch rury) powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziamisty wg PN-86/B-O2480. Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej po​winien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku za​sypki materiałem sypkim.
16.4.
Zasypka przewodu.
Do zasypu przewodów użyć gruntu wydobytego z wykopu pod te przewody po akceptacji gruntu przez Inżyniera, Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z bo​ków, z dokładnym ubiciem ziemi i warstwami grubości 10-20 cm, drewnianymi ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5-3,5 kg. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur. Nie​dopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodach na odcinku strefy niebezpiecznej. Powyższe warunki należy także zastosować przy zasypie studzienek.
Po zasypaniu kanału i zagęszczeniu gruntu w strefie niebezpiecznej, należy przed zasypa​niem pozostałej części wykopu ułożyć na trasie przewodu taśmy sygnalizacyjne. Pozostały wykop należy zasypać warstwami gruntu o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy ubijać ubijakami cięższymi.
Dla wykopów o skarpach umocnionych, jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stop​niowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych wyjmować po 1 balu z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 bali od razu.
16.5.
Wbudowanie i zagęszczenie gruntu
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną zbliżoną do optymalnej, określonej według normal​nej metody Proctora.
Zaleca się aby.
· dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgot​ność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %,

· dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ( 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,

· dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy pole​wać możliwie dużą ilością wody.

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy.
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Wykonanie robót w okresie deszczów
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie robót należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną to znaczy jest większa od wilgotności opty​malnej o więcej niż 10% jej wartości Jeżeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umożliwia wykonanie robót, to może on wystąpić do Inspektora Nadzoru o wydanie odpowiedniego zezwolenia. W okresie deszczowym nie należy pozostawić nie zagęszczonej warstwy do dnia na​stępnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
Wykonanie robót w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonanie robót ziemnych w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w gruncie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszczanych ze śniegiem lub lodem. Jeżeli nie zageszczony grunt zamarzł to nie należy go przed rozmarznięciem zagęszczać.
16.6.    Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty nieprzydatne zdjęte przez Wykonawcę powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, przy czym wstęp​nie założono wywóz nadmiaru ziemi lub gruzu - do składowiska odpadów w Świnoujściu.
17. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
17.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w S 00.00' Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na te​renie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
17.2.
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wy​budowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
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17.3.   Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wła​ściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartych w normach.
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
· oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

· robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości bu​dowanego odcinka,

· wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wy​kończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.
18. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S 00.00 "Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In​żynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegółowe:
Proces odbioru powinien obejmować:
· sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych,

· sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
· sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parame​trów wymiarowych i technicznych,

· sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.
19. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Strona 33
PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo​wych. Piasek
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-69/B-0605O Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2007 r. nr 39 poz. 251).
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KANALIZACJA DESZCZOWA
20. WSTĘP
a.
Zakres robót objętych ST
Roboty omówione w ST mają zastosowanie do wykonania kanałów kanalizacji deszczowej z rur PCV oraz do studni rewizyjnych i studni ściekowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Roboty obejmują wykonanie wykopów w gruncie wraz z umocnieniem sdan wykopu; przygotowanie podłoża, wykonanie fundamentów pod studnie z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacją betonu, ułożenie rur, wykonanie studni rewizyjnych, zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
Rozwiązanie projektowe zawiera:
·  grawitacyjny system odprowadzenia ścieków- rurociąg PCV 400 o dług. ok. 356,5 m.
·  grawitacyjny system odprowadzenia ścieków- rurociąg PCV 315 o dług. ok. 493 m.
·  grawitacyjny system odprowadzenia ścieków - rurociąg PCV 200 o dług. ok. 7,0 m.
· grawitacyjny system odprowadzenia ścieków (przyłącza do wpustów) - rurociąg PCV 160 o długości ok. 205 m.

b.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi  Normami i Specyfikacją Techniczną  „wymagania ogólne".
Kanalizacja ściekowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna wraz z przyłączami przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.
Studzienka rewizyjna- obiekt na kanale przeznaczmy do kontroli i eksploatacji kanałów, zlokalizowany na załamaniach osi kanału na planie, na zmianach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
c.
Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych.
Dokumentację montażową sieci stanowią:
· projekt budowlany opracowany zgodnie z rozp. Ml z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1133) oraz rop Ml z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 r. nr 202, poz. 2072), pn.: „Projekt budowlany na odwodnienie przebudowywanych ulic: Moniuszki i Prusa w Świnoujściu”,

· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dn 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz 881).
21.
MATERIAŁY.
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mieć.
· oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru Polskich norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

· deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
· oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

a.   Materiały. Podstawowe materiały to:
· rury PCV o średnicy 160, 200, 315 i 400 mm, kl. S łączone na uszczelkę gumową
· studnie rewizyjne połączeniowe betonowe o średnicy 1200 mm, kręgi łączone na uszczelkę gumową,

· studzienki ściekowe o średnicy 450-500 mm łączone na uszczelkę gumową
Zarówno przy transporcie jak i składowaniu rur przestrzegać zaleceń producenta. Rury i kształtki z tworzy sztucznych chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40*C.
22.
WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnej, wyd. przez Cobrti Instal, zeszyt nr 9, Dokumentacją Projektową oraz niniejszą specyfikacją.
Przed przystąpieniem do montażu sieci należy:
· dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu;
· wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999;
· przygotować podłoże pod rurociąg z godnie z dokumentacją.

· Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, norm i WTWIO.
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Połączenia rur należy uszczelnić przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegać należy szczegółowych warunków podanych przez producenta rur.
Studzienki należy wykonać w punktach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na odcinku kanalizacji grawitacyjnej. Na trasie występują szczelne studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 1200 mm z osadnikami o wys. 50 cm.
Studnie betonowe powinny być posadowione na fundamencie z betonu klasy B15 grubości 25 om, ułożonym na podłożu z podsypki żwirowej grubości 7 cm i powinny spełniać wymagania określone w PN-B/10729:1999.
Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nie tynkowane. Złącza prefabrykatów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko. Włazy należy usytuować nad stopniami złazowyrni, w odległość 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Studzienki należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego z pokrywami żeliwno-betonowymi. W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów z wmontowanymi przejściami szczelnymi. Na tak wykonaną dolną część studzienki należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę pokrywową i właz kanałowy.
Styki kręgów należy połączyć na uszczelki gumowe. Odstęp stopni włazowych co 30 cm
Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym.
Ochrona przed korozją
Elementy metalowe jak stopnie złazowe należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym.
23.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano. Szczegółowe tolerancje wykonania robót zawarte są w WTWiO zeszyt nr 9 i obejmują badania:
· zgodności usytuowania przewodów,
· prawidłowości wykonania połączeń,
- podłoża;
- szczelności przewodów.
· szczelność   przewodów kanalizacyjnych  grawitacyjnych  wraz z podłączeniami   i studniami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610.2002.
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24.  PRZEPISY ZWIĄZANE
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016zpóźn^mian.)

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. Zmian.)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. UV Nr 19, poz. 881)

· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747)
Normy i warunki:
PN-B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1610;20Q2
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 752-2:2000
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 476:2001
wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-B-10736
Wykopy  otwarte   dla  przewodów  wodociągowych   i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-69/B-06050
Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-03020
Posadowieni bezpośrednie budowli.
Wymagania techniczne 

Cobrti Instal - Zeszyt nr 9         Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
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