Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR ......cccueueenee
z dnia dd.mm.rrrr
zawarta w Swinoujsciu pomigdzy:

zwanym dalej] Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybranag w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Remont
pomieszczen jednej szatni i natryskéw malej niecki basenu miejskiego w Swinoujsciu
przy ul. zeromskiego 48.”

2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) zatacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”
b) Przedmiary rob6t wymienione w zataczniku nr 2.3. do umowy.
§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczgceia: w dniu podpisania umowy [dd.mm.rrrr],
b)terminy zakonczenia: w ciagu 35 dni od daty podpisania umowy
[dd.mm.rrrr].
§3
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z
umowa ustala si¢ na kwote netto .........ccceeeeeiiiiiiiieennnn. (stownie zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % tj. oeeeeeeeeeeeeee. zh, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
brutto 7k (stlownie ZIotych: .......ueievvueicnsneicnrnnccsnnccsnnnenes ).
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Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony dopuszczaja ptatnosci czeSciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czgSciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego elementy robot oraz ptatnos¢ koncowa —
po zakonczeniu i odbiorze koncowym cato$ci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;j.

Suma faktur czg¢$ciowych nie moze przekroczy¢ 80 % warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okres§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokoét odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokdt potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wpltywu faktury
do Zamawiajacego.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamowien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupelniajacych do
wartosci nie przekraczajacej 50% realizowanego zamowienia na warunkach cenowych
okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robdt wystepujacych
w przedmiocie umowy
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
wartos$ci nie przekraczajacej 50% realizowanego zamdwienia na warunkach cenowych
okreslonych w § 4 ust. 3 umowy w odniesieniu do robot nie objetych przedmiotem
umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1 zostang udzielone w
trybie z wolnej rgki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:

- stawka robocizny i narzuty dla robot budowlanych ogoélno inwestycyjnych (dla

wojewodztwa zachodniopomorskiego),

- $rednie ceny materiatow 1 sprz¢tu;
wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nast¢pujace dokumenty
stanowiace podstawg przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokot konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem konieczno$ci — sporzadzony przez

Wykonawcg z zastosowaniem parametrow okreslonych:
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— dla robot uzupehiajacych — w ofercie Wykonawcy — w kosztorysie
ofertowym,

— dla robot dodatkowych - w § 4 ust. 3 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow

Rzeczowych;

sprawdzony przez powolanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

C) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,

w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czesciowych wykonanych
elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pie¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw,
- protokotéw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych,
- niezbgdnych $wiadectw kontroli jako$ci,

- dokumentacji powykonawcze] ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity.

Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen 1 rozruchdw oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania wykonawca stwierdza
stosownym pismem do Zamawiajacego, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajacego pelmomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Zamawiajacego komisja odbiorowa
ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.

Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.

Informacjg o:

- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowe;,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
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W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Wykonawcy 1 Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udziat nakazuja odrgbne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokoét odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.
Protokét odbioru czeSciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokodt ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe;j.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
pozniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rgkojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym
odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swoOj bieg termin zwrotu (zwolnienia)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §9 i §10 niniejszej
umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdzialaé w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci i termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonaweca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do
oddania do wuzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest: Kierownik

Ptywalni Miejskiej Aleksandra Koztowska.
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Kierownikiem robot posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci zamowienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1 z wylaczeniem robot branzy budowlanej.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow i czgsci zamdwienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamoéwienia z udziatem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktdrych wczesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ iwskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamdOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienie oraz uzyskac
akceptacje¢ zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami, w szczegdlnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4 SIWZ.
Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania ptatnos$ci na rzecz podwykonawcoOw oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw jest protokdt odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$§wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za czg$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu siedmiu
dni od podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt. a),

b) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,
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c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgltoszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawcg w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w

terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr @ 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

b) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

c) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,

d) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

e) zorganizowanie robdt w sposdb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

f) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobdéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

g) przediozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

h) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i1 ochrony p. pozarowe;j,

}) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i 0séb trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na =zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.
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§9
KARY I ODSZKODOWANIA
Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z

zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujacych tytuldéw i w podanych nizej

wysokosciach, ktére Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za zwltok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,20% kwoty wynagrodzenia
ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwloki po terminach
zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za zwlok¢ w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki po terminach  okreSlonych w protokole odbioru
koncowego

c) za zwlok¢ w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi i gwarancji - 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
wyznaczonych terminow,

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a + d Zamawiajacy moze potraci¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogoélnych zasadach.

§10
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nast¢pujacych
przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21
dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opodznia wykonanie

przedmiotu umowy lub jego czgéci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekt¢ harmonogramu,

C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegllno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
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techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan
korygujacych nieprawidtowosci,

d) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci
zajgcia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§11
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 pkt. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkodg spowodowang odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

c) sporzadzenia wykazu materiatlow, urzadzen i konstrukcji, ktorych
pozostawienie na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

1 robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. ¢ jest niezbedne
w catosci lub w czesdci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatéw, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspoéldzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow 1 konstrukeji
bez udzialu Wykonawcy.

§12

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdétowe warunki gwarancji jako$ci
- ,Karta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 2 do umowy.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

3. Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§13
USTALENIA KONCOWE

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien, ktore bytyby niekorzystne dla Zamawiajacego,
jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

2. Ewentualna zmiana umowy, z zastrzezeniem ust. 1 wymaga formy pisemnej i zgody
obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zaméwien publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony srodowiska,

4. Ewentualne spory mogace powstac¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat

sad gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14

1. Integralna cze¢$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
- zakres rzeczowy (zalacznik nr 1),
- karta gwarancyjna (zalacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),

2. Integralna cze¢scia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia nr z zalacznikami,
b) dokumentacja okreslona w zataczniku nr 3,
C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastgpnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 pkt a, b i
¢ w kolejnosci w jakiej zostaly wymienione.

§15

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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