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Projekt umowy

UMOWA NR  WIM/........./2008

z dnia ............................ 2008r

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Gminą Miastem Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, w imieniu której działa Prezydent Miasta

...............................................................................................................................................

zwaną dalej Zamawiającym
a ...........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

w oparciu o najkorzystniejszą  ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/1/2009 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.   Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji  
      projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. 
      Żeromskiego  w Świnoujściu na odcinku od ul. Prusa do granicy Państwa w Ahlbeck” 

      w ramach projektu transgranicznej promenady pomiędzy Świnoujściem i Gminą 
      Heringsdorf.
2.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który jest integralną jej częścią.

3.  Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:

a) przygotowanie zadania do realizacji z udziałem finansowania  ze środków unijnych,

b) zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej oraz do wyboru wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu (zgodnie z Prawem  zamówień publicznych).

§2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy realizacji prac stanowiących przedmiot umowy:

a) termin rozpoczęcia:

w dniu podpisania umowy,

b)
termin zakończenia I etapu prac, obejmującego opracowanie wariantowej koncepcji 

       budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego ( punkt 2 załącznika nr 1 do niniejszej

       umowy)       :
2 tygodnie  od daty podpisania umowy.

c)
termin zakończenia II etapu prac, obejmującego  pozostałe elementy wyszczególnione 

       w załączniku nr 1 do umowy:
5 miesięcy od daty podpisania umowy.
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§ 3

WYNAGRODZENIE

1. 
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi kwota: ..................................... zł plus 22% podatku VAT w wysokości:    ...................... zł, co stanowi łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ofercie, równe: .................................. zł (słownie złotych: .........................................).
2.  Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych dokumentacji zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym „Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy”,  który stanowi integralną część niniejszej umowy.

3.
Strony ustalają następujący harmonogram płatności dokonywanych przez Zamawiającego: a/    za  opracowanie wariantowej koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego - po przyjęciu dokumentacji i wyborze wariantu przez Zamawiającego  – w wysokości wynikającej z wartości robót brutto , określonej w p. 2 załącznika nr 1 do umowy;
       b/       za  opracowania wyszczególnione  w p. 1, 3 – 12  załącznika nr 1 do umowy, przekazane Zamawiającemu  - po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru  końcowego prac – do kwoty będącej równowartością 80% wartości  ryczałtowej brutto tych opracowań;
       c/   po otrzymaniu przez Zamawiającego uprawomocnionej decyzji o zatwierdzeniu    
       projektów budowlanych i zgody na realizację inwestycji drogowej, podpisaniu przez 
       Zamawiającego protokołu  odbioru ostatecznego – do kwoty pozostałych  20% wartości 
       ryczałtowej  brutto opracowań wyszczególnionych  w p. 1, 3 – 12 załącznika nr 1 do 
       umowy;
 4.   Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w 
       terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez 
       Wykonawcę.

5. Wykonawca wystawia fakturę na : Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 
       72-600 Świnoujście, NIP: 855-020-644.

OBOWIĄZKI  STRON

§ 4

1. Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1 z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.  
2. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 oraz  załączniku nr 2 do umowy, a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca  jest  również  zobowiązany do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i  jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią. 

3. Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w celu uzgodnienia koncepcję budowy ciągu pieszo-rowerowego opracowaną w dwóch wariantach zaś Zamawiający zobowiązuje się, że w ciągu 7 ( siedmiu) dni od daty złożenia przedstawi swoje stanowisko odnośnie wyboru wariantu trasy  z  w/w koncepcji.

5. Zatwierdzona protokołem odbioru – podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – koncepcja, stanowić będzie dane wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Wykonawcę, a ich spełnienie – istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiającego.
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6. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej inwestycji tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych itp.

7. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, a w przypadku niemożliwości o dopisanie przy nazwie tekstu: „lub równoważny”.

§5

1.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych.

2.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu.

WSPÓŁDZIAŁANIE

§6

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania przedmiotu umowy stanowiącego wynik realizacji robót określonych w umowie.

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

§7

1. Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy będzie wykonywał ..............................., tel. służbowy  ......................, tel. kom.  .......................... .
2. Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierza ................................... -  pracownikowi Wydziału Inżyniera Miasta, tel., fax służbowy: ............................................ .

ODBIÓR  ROBÓT

§8

1.
Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy oraz w załączniku nr 2 do umowy pn.: „Szczegółowy zakres prac projektowych”.
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2.
Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą:

a) zgodne z:

· wymaganiami ochrony środowiska,

· aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;

b) kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

c) zawierać spisy treści  rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,  

d) posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich  wymagań..

§9

1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

2. Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3.
Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji następująco:

a)    podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji, lub

b)    zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru.

4.
Protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej ( zgodnie z § 3 ust. 3 lit.c) , Zamawiający podpisze w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji  wyrażającej zgodę na realizację inwestycji drogowej.  

§10

1. Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiającemu, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących terminach:

a) wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni    kalendarzowe,

b) pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

3. Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1.

4. Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
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przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

b) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego firmy   (przedsiębiorstwa),

c) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

§ 12

1.
Wykonawca wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust. 1 na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.    Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna będzie miało bezwarunkowy 
       charakter (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) i będzie ważne 
       najpóźniej do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu   odbioru       ostatecznego 
       przedmiotu umowy, tj. do następnego dnia po dniu uprawomocnienia  się  zgody na   
       realizację inwestycji drogowej.

3.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów w projekcie budowlanym i dokumentacji wykonawczej, powodujących dla Zamawiającego skutki finansowe: umowa / polisa: .....................………………………..

………………………………………………………………………………………………

na kwotę: ……………………………………………………….………………………… (powyższe ustalono na podstawie oryginału dokumentu (dokumentów) jw. przedłożonego (przedłożonych) przez Wykonawcę w dniu ….................................. 2009 roku.

§13

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

§14

Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego praw do opracowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez Zamawiającego zmian w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

§15

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw:
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a) kodeks cywilny,

b) prawo budowlane,

c) prawo  zamówień  publicznych

d) o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

e) prawo ochrony środowiska,

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

§17

Integralną  częścią  niniejszej  umowy  są  załączniki :

1. Nr 1 -  Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy,

2. Nr 2 – Szczegółowy zakres prac projektowych,

3. SIWZ/WIM/ZP/340/ 1 /2009.

§18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:
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