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                                                                   Projekt umowy 
 

UMOWA NR  WIM/........./2009 

z dnia ............................ 2009 r. 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą Miastem Świnoujście, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, w imieniu 
której działa Prezydent Miasta 
 
............................................................................................................................................... 
zwaną dalej Zamawiającym 
  
a ........................................................................................................................................... 
 
reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................. 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w oparciu o najkorzystniejszą  ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/20/2009 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Zamawiający  powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe związane 
z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę obiektów i urządzeń 
melioracyjnych dla obszaru tzw. zlewni nr 2 i nr 4 w dzielnicy Przytór-Łunowo w 
Świnoujściu. 

2.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, który jest integralną jej częścią. 

3.  Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu: 
a) uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji, zgód i pozwoleń, niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na budowę planowanych zamierzeń inwestycyjnych,  
b) zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia 

postępowania przetargowego i wyłonienia w zamówieniu publicznym Wykonawcy robót 
budowlanych. 

 
§2 

 
TERMINY 

Strony ustalają następujące terminy realizacji prac stanowiących przedmiot umowy: 
a) termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy, 
b) termin zakończenia:      w terminie 150 dni od daty podpisania umowy, lecz wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obszaru 
zlewni nr 2  w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. 
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§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1.  Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac projektowo-
kosztorysowych określonych w §1 niniejszej umowy stanowi kwota: ..................................... 
zł (słownie złotych: ………………………………………………….…………….00/100) 
plus 22% podatku VAT w wysokości: .................... zł, co stanowi łącznie wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto określone w ofercie, równe: .................................. zł (słownie złotych: 
................................................................................................................................. 00/100). 

2. Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych elementów 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
zwanym „Zestawieniem finansowym elementów przedmiotu umowy”, który stanowi 
integralną część niniejszej umowy. 

3. Zamawiający określa następujące warunki płatności za realizację prac projektowych: 
a) dopuszcza się płatności przejściowe za wykonane i przekazane Zamawiającemu   

opracowania wyszczególnione  w  załączniku nr 1 do umowy, przy czym łączna suma 
płatności nie może przekroczyć 80% wartości umowy brutto, możliwej do 
zafakturowania po przekazaniu Zamawiającemu całości opracowań projektowo-
kosztorysowych, ich weryfikacji i podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego 
protokołu odbioru  końcowego  prac, 

b)  ustala się płatność końcową (pozostałe 20% wartości umowy brutto) - po uzyskaniu przez 
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów i urządzeń melioracyjnych na 
obszarze tzw. zlewni nr 2 i nr 4 w dzielnicy Przytór-Łunowo w Świnoujściu. 

4.   Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w  
terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez  
Wykonawcę. 

5. Wykonawca wystawia fakturę na : Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5,  
       72-600 Świnoujście, NIP: 855-020-644. 
 

§ 4 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy wypis i wyrys z planu 
zagospodarowania miasta dla obszaru objętego zamówieniem. 

2. Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1 z należytą starannością i w 
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych 
przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.   

3. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać 
opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 oraz  
załączniku nr 2 do umowy a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek. 
Wykonawca  jest  również  zobowiązany do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i  
jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią.  

4. Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac 
przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy 
usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego. 

5. Wykonawca na etapie projektowania przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia wstępne 
rozwiązania projektowe obiektów i urządzeń melioracyjnych, zaś Zamawiający zobowiązuje 
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się, że w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przedstawi Wykonawcy swoje 
stanowisko odnośnie zaproponowanych rozwiązań. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie 
opracowywania dokumentacji, a w szczególności w przypadku pojawienia się czynników 
mogących mieć istotny wpływ na termin realizacji umowy lub koszt przyszłej inwestycji tj. 
przyjęcia rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych 
itp.                                                                    

 
§5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa 
ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie 
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za 
rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w założeniach, normach i przepisach 
techniczno – budowlanych. 

2.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w 
stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem 
odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót 
wykonanych na podstawie tego projektu. 

 
§6  

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji 
umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w 
umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z uzyskaniem przez Zamawiającego decyzji środowiskowych i innych czynności 
wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do wykonania i oddania przedmiotu 
umowy stanowiącego wynik realizacji robót określonych w umowie. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze 
Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod 
rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

 
§7 

1. Kierowanie ramienia Wykonawcy pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi 
przedmiotem umowy z będzie wykonywał Pan/Pani ................................................................, 
tel. służbowy  .............................., tel. kom.  .............................. . 

2. Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierza Panu 
............................................................................. -  pracownikowi Wydziału Inżyniera Miasta, 
tel., fax służbowy: ............................................ . 

 
§8  

ODBIÓR  ROBÓT 
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1. Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy oraz w 
załączniku nr 2 do umowy pn.: „Szczegółowy zakres prac projektowych”.                                              

2. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą: 
a) zgodne z: 

- wymaganiami ochrony środowiska, 
- aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi; 

b) kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
c) zawierać spisy treści  rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,   
d) posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających, 

odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich  wymagań. 
 

§9 

1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

2. Dowodem przekazania/złożenia dokumentacji projektowej Zamawiającemu jest protokół 
przekazania/złożenia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystąpi do 
czynności odbioru/weryfikacji przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji następująco: 
a)    podpisaniem protokołu końcowego odbioru dokumentacji, lub 
b)    zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru. 

4.  Zamawiający po zakończonym odbiorze/weryfikacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania protokołu odbioru wystąpi do 
właściwych organów z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 

 
§10 

KARY UMOWNE 

1. Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
Zamawiającemu, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i 
przepisami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych spowoduje naliczenie kar 
umownych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust 1, 
za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 
następujących terminach: 
a) wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni    

kalendarzowe, 
b) wad ujawnionych  przez organ wydający decyzję o zatwierdzeniu projektów 

budowlanych i zgody na realizację inwestycji drogowej – w terminie określonym w 
postanowieniu  wydanym przez ten organ, 

c) pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia 
przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku 
innego terminu. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust. 1. 
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4. Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego 
okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: 
a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy 

lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac, 
b) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego firmy   

(przedsiębiorstwa), 
c) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 

wierzytelności z tytułu wykonania umowy. 
 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy o wartości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej 
umowy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.: 
jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej 
wynikających. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna będzie miało bezwarunkowy 
charakter (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) i będzie ważne 
najpóźniej do następnego dnia po uprawomocnieniu decyzji wyrażającej zgodę na realizację 
inwestycji. 

3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów 
w projekcie budowlanym i dokumentacji wykonawczej, powodujących dla Zamawiającego 
skutki finansowe: umowa / polisa: .....................……………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
na kwotę: ……………………………………………………….………………………… 
(powyższe ustalono na podstawie oryginału dokumentu (dokumentów) jw. przedłożonego 
(przedłożonych) przez Wykonawcę w dniu ….................................. 2009 roku. 

 
§13 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 
w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. 
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§14 

Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego praw do opracowań stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez Zamawiającego zmian 
w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. 

 

§15 
Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze 
polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania 
sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§16 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności 
przepisy ustaw: 
a) kodeks cywilny, 
b) prawo budowlane, 
c) prawo  zamówień  publicznych 
d) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
e) prawo ochrony środowiska, 
oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw. 
 

§17 

Integralną  częścią  niniejszej  umowy  są  następujące załączniki : 
- nr 1 – Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy, 
- nr 2 – Szczegółowy zakres prac projektowych, 
- SIWZ/WIM/ZP/340/20/2009. 
 

§18 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


