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        Świnoujście, 2009-04-24 
 

WIM/MW/ZP/340/11/             /2009 
 
1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania 

WIM/ZP/340/11/2009 
 
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której 

umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i 
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/11/2009 

 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2009 r. dotyczące treści 

SIWZ/WIM/ZP/340/11/2009 „Opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla budowy lokali socjalnych przy ul. Grunwaldzkiej w 
Świnoujściu” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), uwzględniając 
wystąpienie Wykonawcy z 22.04.2009 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam 
wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując 
je również na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Pytania z dnia 22.04.2009 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego: 
 
Pytanie nr 1 
W Par. 5. pkt. 6. Projektu umowy (Załącznik nr 2) Zamawiający użył określenia " w odrębnie 
ustalonym terminie". W związku z tym, że oba wymienione w tym punkcie dokumenty 
warunkują terminowość wykonania zarówno I jak i II etapu, termin ten powinien być ustalony 
precyzyjnie w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 2 
Zamawiający nie określił w Projekcie umowy (Załącznik nr 2) trybu prowadzenia nadzoru 
autorskiego, w tym trybu powiadomień, terminów wstawienia się Projektanta na wezwanie 
Zamawiającego oraz wynagrodzenia za pełnienie nadzoru. Pełnienie nadzoru autorskiego 
należy do głównych obowiązków Projektanta, obowiązek ten narzuca Ustawa z dnia 07. lipca 
1994 - Prawo Budowlane. Projekt umowy powinien zawierać rozstrzygnięcia dotyczące tej 
kwestii. 
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Odpowiedzi Zamawiającego: 
 
• Ad. 1: Udzielając odpowiedzi Zamawiający dokonuje jednocześnie następującej zmiany 

w umowie: 

W § 2 dodaje się punkt e) o treści: 
„Okres realizacji II etapu umowy może zostać wydłużony o czas między zawarciem 
umowy a datą przekazania przez Zamawiającego mapy do celów projektowych – 
wtórnika.” 

 

• Ad.2: Udzielając odpowiedzi Zamawiający dokonuje jednocześnie następującej zmiany w 
umowie: 

W § 5 dodaje się punkt 7 o treści: 

„Wykonawca pełni nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Za pełnienie nadzoru 
autorskiego Wykonawca nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia.” 

 
Załącznikiem do niniejszej odpowiedzi jest zmodyfikowany teks załącznika nr 2 do SIWZ – 
projekt umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia 
otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ/WIM/ZP/340/11/2009. 
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Zmiana 24.04.2009 r.                                                                          
PROJEKT umowy 

 
 

UMOWA NR............/WIM/2009 
o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

 
Zawarta w dniu.........................2009r. pomiędzy: 
 
Gminą Miastem Świnoujście, w imieniu, której działa  
Prezydent Miasta Świnoujścia, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,  
mgr inż. Janusz Żmurkiewicz 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
........................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/11/2009 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac projektowo – 

kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami polegających na: 
a) opracowaniu koncepcji projektowej budowy budynku z lokalami socjalnymi i 

komunalnymi przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu, 
b) opracowaniu dokumentacji projektowej (po zaakceptowaniu koncepcji) dla budowy 

lokali socjalnych i komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu: projekt 
budowlano-wykonawczy, wraz z dokumentacją kosztorysową: przedmiary i 
kosztorysy inwestorskie; oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2 do 
niniejszej umowy, które są integralną jej częścią. 

3. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu: 
a) przygotowanie zadania do realizacji, 
b) zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania zgody 

na realizację inwestycji budowlanej oraz do wyboru wykonawcy robót budowlanych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
§2 

TERMINY 

Strony ustalają następujące terminy realizacji prac stanowiących przedmiot umowy: 
a) termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy [dd.mm.rrrr], 
b) termin zakończenia I etapu prac, obejmującego opracowanie koncepcji projektowej 

budowy budynku z lokalami socjalnymi i komunalnymi: 4 tygodnie od daty podpisania 
umowy [dd.mm.rrrr] 

c) termin akceptacji koncepcji projektowej budowy budynku z lokalami socjalnymi i 
komunalnymi przez Zamawiającego: 4 tygodnie od daty jej przekazania przez 
Wykonawcę [dd.mm.rrrr] 
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d) termin zakończenia II etapu prac, obejmującego pozostałe elementy wyszczególnione w 
załączniku nr 1 do umowy: 4 miesiące od daty pisemnej akceptacji koncepcji 
projektowej budowy budynku z lokalami socjalnymi i komunalnymi. 

e) okres realizacji II etapu umowy może zostać wydłużony o czas między zawarciem 
umowy a datą przekazania przez Zamawiającego mapy do celów projektowych – 
wtórnika. 

 
§3 

OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1 z należytą starannością 

i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem 
aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.  

2. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać 
opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia niewymienione w §1 oraz 
załączniku nr 2 do umowy, a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek. 
Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i 
jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń, – jeśli takie wystąpią.  

3. Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu 
prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, 
przy usunięciu, których może być pomocne działanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części pracy projektowej z innym 
projektantem pod warunkiem informowania o powyższym Zamawiającego.  

5. Zatwierdzona protokołem odbioru – podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy – koncepcja, stanowić będzie dane wyjściowe do realizacji prac 
projektowych przez Wykonawcę, a ich spełnienie – istotny warunek odbioru prac 
projektowych przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie 
opracowywania dokumentacji, w przypadku pojawienia się czynników mających istotny 
wpływ na koszt przyszłej inwestycji tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, 
konstrukcyjnych, materiałowych itp. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za 
pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to 
możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to 
Wykonawca zobowiązany jest do podania, co najmniej dwóch producentów tych 
materiałów lub urządzeń, a w przypadku niemożliwości o dopisanie przy nazwie tekstu: 
„lub równoważny”. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 
projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 
oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w 
szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w 
założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych. 

9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 
wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z 
wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub 
robót wykonanych na podstawie tego projektu. 

10. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą: 
a) zgodne z: 

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  
- wymaganiami ochrony środowiska, 

b) korzystne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
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c) zawierać spisy treści rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,  
d) posiadać oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów i sprawdzających 

odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 
11. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 
12. Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przekazania podpisany 

przez Zamawiającego. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej w następujących terminach: 
a) wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
kalendarzowe, 
b) pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym 
przypadku innego terminu. 
 

§4 
WYNAGRODZENIE 

 
1.  Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi 

kwota:..................................... zł plus ……% podatku VAT w wysokości: ...................... zł, 
co stanowi łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ofercie, równe: 
.................................. zł (słownie złotych: .........................................). 

2. Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych dokumentacji 
zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym „Zestawienie finansowe 
elementów przedmiotu umowy”, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają następujący harmonogram płatności dokonywanych przez Zamawiającego:  
a/ za opracowanie koncepcji projektowej budowy budynku mieszkalnego z lokalami 

socjalnymi i komunalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu – po akceptacji 
dokumentacji przez Zamawiającego – w wysokości 100% całkowitej wartości 
umownych prac projektowych brutto, określonej w pkt.1 załącznika nr 1 do umowy; 

b/ za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej określonej w całym 
pkt. 2 załącznika nr 1 do umowy - po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 
odbioru końcowego prac określonego w §6 ust. 5 lit a) – do kwoty będącej 
równowartością 80% całkowitej wartości ryczałtowej brutto określonej w pkt. 2 
załącznika nr 1 do umowy; 

c/  po otrzymaniu przez Zamawiającego uprawomocnionej decyzji o zatwierdzeniu projektów 
budowlanych i pozwoleniu na budowę, podpisaniu przez Zamawiającego protokołu  
odbioru ostatecznego określonego w §6 ust. 7 – do kwoty pozostałych 20% całkowitej 
wartości ryczałtowej  brutto określonej w pkt. 2 załącznika nr 1 do umowy; 

4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w 
terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę, 
na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca wystawia fakturę na: Urząd Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5,  
       72-600 Świnoujście, NIP: 855-020-644. 
 

§5 
WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji 
umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w 
umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 
przedmiotu umowy stanowiącego wynik realizacji robót określonych w umowie. 
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3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze 
Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod 
rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

4. Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy 
Wykonawca będzie wykonywał osobiście, tel. służbowy...................Tel. kom................ 

5. Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający Panu Mariuszowi Wieczorkowi 
- Głównemu Specjaliście Wydziału Inżyniera Miasta, tel. służbowy: 327-85-87 oraz Pani 
Podinspektor - Edycie Kwiecień, tel. służbowy: 321 – 43-72. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy w odrębnie ustalonym terminie na rozpoczęcie prac 
związanych z projektami budowlano-wykonawczymi -mapę w skali 1:500 - wtórnik oraz 
wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

7. Wykonawca pełni nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Za pełnienie nadzoru 
autorskiego Wykonawca nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia. 

 
§6 

ODBIÓR ROBÓT 

1. Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy oraz w 
załączniku nr 2 do umowy pn.: „Szczegółowy zakres prac projektowych”. 

2. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą: 
a) zgodne z: 

- wymaganiami ochrony środowiska, 
- aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi; 

b) kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
c) zawierać spisy treści rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,  
d) posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających 

odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich wymagań.. 
3. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 
4. Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 
5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystąpi do 

czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 21 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji następująco: 
a)    podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji, lub 
b)    zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru. 

6. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w ust. 5 uznaje się za 
równoważne czynności określonej w ust. 5 lit. a 

7. Protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust.6, stanowiący 
podstawę do wystawienia faktury końcowej /zgodnie z § 4 ust. 3 lit.c/, Zamawiający 
podpisze w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji wyrażającej zgodę na 
realizację inwestycji budowlanej.  

 
§7 

KARY UMOWNE 

1. Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
Zamawiającemu, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz niezgodności dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego i 
przepisami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych spowoduje naliczenie kar 
umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust 1, 
za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 
następujących terminach: 

a) wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
kalendarzowe, 

b) pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w 
danym przypadku innego terminu. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w ust. 1 i 2 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §4 ust. 1. 

4. Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4, ust. 1. 

 
§8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego 
okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: 
a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu 

umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania 
do realizacji prac, 

b) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego firmy 
(przedsiębiorstwa), 

c) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 
wierzytelności z tytułu wykonania umowy. 

 
§9 
 

1. Wykonawca wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy o wartości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 
na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

2.  Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna będzie miało bezwarunkowy 
charakter (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) i będzie ważne 
najpóźniej do daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy, określonej w §6 ust. 7. 

3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów 
w projekcie budowlanym i dokumentacji wykonawczej, powodujących dla Zamawiającego 
skutki finansowe: umowa / polisa:....................………………………………………..……… 

na kwotę: ……………………………………………………….………………………… 
(powyższe ustalono na podstawie oryginału dokumentu (dokumentów) jw. przedłożonego 
(przedłożonych) przez Wykonawcę w dniu ….................................. 2009 roku. 

 
 
 



   Załącznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/11/2009 
 

 
§10 

 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron 

wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
 

Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego praw do opracowań 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez 
Zamawiającego zmian w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. 
 

§12 
 

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na 
drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od 
powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie 
właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§13 
 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności 
przepisy ustaw: 

a) kodeks cywilny, 
b) prawo budowlane, 
c) prawo zamówień publicznych, 
d) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
e) prawo ochrony środowiska, 

oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw. 
 

§14 
 

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki: 
1. Nr 1 - Zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy, 
2. Nr 2 – Szczegółowy zakres prac projektowych, 
3. SIWZ/WIM/ZP/340/11/2009. 
 

§ 15 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
 
Finansowanie zaplanowano w dziale 700, rozdział 70095 budżetu Miasta w 2009 r. 
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