Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/18/2009

Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2009
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Gming - Miastem Swinouj$cie w imieniu, ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/18/2009
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien

publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Swinoujscia”.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie i uruchomienie kompletnie wyposazonych weztow
monitorujacych oraz obiektow Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Swinoujscia
okreslonych w ,,Zakresie rzeczowo-finansowym” stanowiacym zalacznik nr 1 do umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa, ktorej wykaz znajduje si¢ w zataczniku nr 3 do umowy
oraz zgodnie z zalacznikiem nr 2 do umowy pn. ,,Opis przedmiotu zamdéwienia” i
zalacznikiem nr 4 do umowy pn. ,,Wykaz miejsc przytaczenia Systemu Monitoringu do
operatora zewngtrznego”.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 jezeli ogledziny obiektow 1 terenu przysztego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji projektowej 1 treSci SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sa one niezbgdne do nalezytego wykonania 1
oddania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowigzujacymi przepisami i
sztuka budowlana.,

Wykonawca wilasnym kosztem 1 staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien 1 odbiorow, ktore sa niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:

a) termin rozpoczg¢cia: w dniu podpisania umowy [dd.mm.rrrr],
b)termin zakonczenia budowy wezla monitorujacego nr 2:  22.06.2009 r.
c¢)terminy zakonczenia: w ciagu 40 dni od daty podpisania umowy [dd.mm.rrrr].
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§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie cato$ci robdt zgodnie z
umowa ustala sie na Kwote netto ......cceeeeiiiiiiiiiiiininnnnn. (stownie zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % t]. ceeeeeeieeeneeenn. zh co tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
| 0] 1 110 11 zlt (stownie Zlotych: ......cocoveivvvueicisnncncsnnecnsnnncnnns ).

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamowienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna 1 nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robo6t, vide punkt 16
SIWZ/WIM/ZP/340/18/2009

Strony dopuszczaja ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane 1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego elementy robot oraz platnos¢ koncowa —
po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robdt stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej jest przejsciowy protokédt czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Wykonawca wystawia fakture na: Urzad Miasta Swinoujscia, ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Swinoujscie, NIP 855-00-20-644.

Zaplata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastapi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wplywu faktury
do Zamawiajacego.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamdwien

publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupetniajacych do

warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamdwienia podstawowego, w odniesieniu

do rodzajow robot wystepujacych w przedmiocie umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien

publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do

warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamowienia.

Ewentualne zaméwienia dodatkowe 1 zamdwienia uzupetniajace, o ktorych mowa w

ust. 1 zostang udzielone w trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67,

ust 1 1ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty objete zamoéwieniami dodatkowymi 1

uzupetniajacymi zostang zastosowane Srednie nosniki kosztow (dla wojewddztwa
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zachodniopomorskiego) tj.: stawka roboczogodziny, koszty ogolne, koszty zakupu i1
zysk oraz Srednie ceny materiatdow 1 sprzgtu wg cennika SEKOCENBUD z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest
obowiazany udokumentowa¢ koszty nie wymienione w  wydawnictwie
SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastgpujace dokumenty
stanowiace podstawe przygotowania umowy zamowienia dodatkowego:

a) protokot konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,

b) kosztorys robot objetych protokolem koniecznosci - sporzadzony przez
Wykonawcg 1 sprawdzony przez wlasciwego inspektora,

C) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne),

d) zawiadomienie Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych — w przypadkach

okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czgsciowych wykonanych
elementow 1robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6Zniej niz na pigc¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
- dziennika budowy,
- zaswiadczen wilasciwych jednostek 1 organdw — po 2 egz.,
- protokotdéw technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych — po 2 egz.,
- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci — po 2 egz.,
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku

budowy jezeli takie wystapity — po 2 egz.
Gotowos¢ Wykonawcy do odbioru nastgpuje po zakonczeniu wszystkich robot i
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen 1 rozruchow
oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania.
Powyzsze kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O
osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto
odrgbnym pismem, w ktérym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujicia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pdézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
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- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,
- terminie rozpoczgcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):

- Wykonawcy,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udzial nakazuja odrgbne

przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.
Protokot odbioru czgsciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
pozniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokolem nie
pOZzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi i1 gwarancji oraz — po protokolarnym
odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swoOj bieg termin zwrotu (zwolnienia)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 9 1 § 10 niniejszej
umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia petne;j
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do
oddania do wuzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robodt
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robo6t stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkoéw, jest obowiazana do usunigcia tych
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przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow 1 czgsci zamowienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamdéwienia z udzialem
podwykonawcoéw a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ 1wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamoOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienie oraz uzyskaé
akceptacje zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcoéw
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania platnosci na rzecz podwykonawcoOw oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnieciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za czgs¢ robot wykonana przez podwykonawcdéw, do wysokosci kwoty
zaplaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o
pozwoleniu na budowg¢ a w przypadku braku - pisemne poinformowanie
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b)

d)

e)
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Wykonawcy o planowanym terminie ich wuzyskania, uprawomocnienia i
przekazania, w tym przekazania placu budowy 1 dziennika budowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu siedmiu
dni od podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w pkt. a),
zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,
zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbe¢dnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawce w formie pisemne] zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemne;j:
- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,
powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robdt — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

2

h)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr 3) 1 zatacznikami

nr 2 1 nr 4, obowigzujacymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi

Polskimi Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1

odbioru oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz

kierownikoOw robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych

robot, niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie w tym
zakresie oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy
oswiadczenia kierownika budowy o objgciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien
budowlanych 1 zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w

formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane

przez przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

opracowanie 1 uzgodnienie z odpowiednimi stluzbami, w tym z Wydzialem

Inzyniera Miasta projektu organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowan 1

zabezpieczen zapewniajacych wlasciwa organizacje ruchu, ich zmiany 1

utrzymanie w catym okresie budowy wraz z poniesieniem przez Wykonawce optat

okreslonych ustawa o drogach publicznych,

zorganizowanie robdt w sposob ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do

koniecznego minimum,

wywoOz z placu budowy gruzu 1 odpadéw budowlanych, prace towarzyszace (z

uwzglednieniem opfat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie z
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ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251 z p6Zn. zm.)

1) dostarczenie 2 kpl. atestow oraz 2 kpl. deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na
materiaty uzyte do wykonania umowy,

J) przedlozenie Zamawiajacemu 2 kpl. dokumentéw odbiorowych, 2 kpl. instrukcji
uzytkowania wykonanego Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Swinoujscia
oraz 2 kpl. dokumentacji powykonawczej nie pdzniej niz w dniu zgloszenia
zakonczenia robot,

k) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 3 dni,

J) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp 1 ochrony p. pozarowe],

k) ubezpieczenie realizowanych robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastepstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikdéw 1 0sob trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku

z wykonywanymi robotami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do dokonania czynnosci zwiazanych z:

- uruchomieniem i1 doprowadzeniem do prawidlowego funkcjonowania catego
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Swinouj$cia zgodnie z dokumentacija
projektowa - zalacznik nr 3 wraz z dostarczeniem niezbgdnego
oprogramowania,

- przeszkoleniem w zakresie obstugi 1 uzytkowania Systemu Monitoringu Miasta
Swinoujécia wskazanych przez Uzytkownika osob peliacych funkcje obshugi i
personelu technicznego.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi 1 gwarancji.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) W TOTINIC .ottt na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o ),
b) W TOTINIC ..eeiiieiiiieceee e e e e e e na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..ooviiiie e en )
C) W TOTINIC .eiiiieiieieceeeeeee e e e e e na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: .o )
d) W TOTINIC .ottt na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: .o )
e) W TOTINIC ..eeiiieiieiececece e e e e e e na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ...eviiiiieeee e )
stanowiacej] / stanowiacych lacznie 7% ceny ofertowej brutto, tj.
.................................... 7
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/18/2009
Projekt umowy

(STOWNIE ZIOTYCR: . .eeeieiie e e e ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy mialy charakter bezwarunkowy — roéwnowazny pieniagdzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z wzorem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowigcym zalacznik nr 8. do SIWZ.

Strony ustalaja nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznos$ci oraz

nastepujace warunki:

a)  Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krétszy niz
okres przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres regkojmi
a takze o okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu ponad okres rekojmi a
ponadto powigkszony o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie
rekojmi lub gwarancji (jezeli zostala udzielona) lub w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30%
kwoty okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w
ust .3 1 ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zatacznik nr 8. do SIWZ), a w szczego6lnosci zawierala jakiekolwiek
ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okre§lonymi w
§ 10.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 lit. f) Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie 1OWNej .........ccccco.... 7t

(STOWNIE: ... ) stanowiacej 7 % ceny

ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwot¢ zabezpieczenia Wykonawcg wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/18/2009
Projekt umowy
dopiskiem: ,,Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Swinoujscia”.

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciaggu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15
dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po uplywie okresu
gwarancji, lub po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego, sporzadzonego po uplywie okresu
gwarancji.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytutow 1 w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,20 % kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia
po terminach zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za opOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien kalendarzowy opoOzZnienia po terminach okreslonych w protokole
odbioru koncowego

C) za opoznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi 1 gwarancji - 0,20 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia w stosunku do wyznaczonych
termindéw,

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) + ¢) Zamawiajacy moze potraci¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapieniec od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni

przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w

umowie.
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§13

ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez
zachowania termindw wypowiedzenia, w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

d)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot 1 mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

w przypadku wykonywania rob6t z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegb6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania rob6dt mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych
nieprawidtowosci,

w przypadku ogloszenia upadiosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa),

w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci zajgcia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§ 14

OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem chyba, ze
odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

C) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen 1 konstrukcji, ktérych
pozostawienie na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

1robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robot w toku 1 robot zabezpieczajacych oraz zaptlaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne
w catosci lub w czeséci, odkupi niezbgdne rodzaje i1 iloSci materiatdéw, urzadzen i
konstrukeji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspoldziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow 1 konstrukcji
bez udzialu Wykonawcy.
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§15

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdlowe warunki gwarancji jakosci
- ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 5 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod

rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace

przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych do

nich:

- Prawo zaméwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony $rodowiska,

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie

rozstrzygal sad gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:

- zakres rzeczowo - finansowy (zatacznik nr 1),

- opis przedmiotu zamoéwienia (zalacznik nr 2),

- wykaz dokumentacji projektowe;j (zatacznik nr 3)

- wykaz miejsc przylaczenia Systemu Monitoringu Wizyjnego do sieci
swiatlowodowej operatora zewngtrznego (zalacznik nr 4)

- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr5),

Integralna czgscia umowy sa rowniez:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/18/2009
z zalacznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zataczniku nr 3

C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.

Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tre§¢ umowy

a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustgpie 5 lit. a), b) i ¢)

w kolejnosci w jakiej zostaly wymienione.

Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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