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UMOWA NR WIM/       /2009 
zawarta w dniu  .................................  pomiędzy: 

 
Gminą  Miastem Świnoujście, w imieniu której działa  
Prezydent Miasta Świnoujścia, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,  
mgr  inż.  Janusz  Żmurkiewicz 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
.......................................................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................................................  
zwanym dalej Wykonawcą 
w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu WIM/ZP/340/14/2009 w trybie 
przetargu nieograniczonego przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac 

projektowo – kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami polegających na: 
   opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarami robót,  

kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
termomomodernizacji wraz z audytem energetycznym części publicznych obiektów 
szkolnych w Świnoujściu. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają  załączniki  nr 1 i  
nr  2 do niniejszej umowy, które są  integralną jej częścią. 

3. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu: 
a) przygotowanie zadania do realizacji,  
b) zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej (zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych) w postępowaniu wyboru wykonawcy robót 
budowlanych objętych zadaniem. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1 z należytą 

starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, 
z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy 
technicznej. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą posiadać 
oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za 
spełnienie tych wymagań. 

2. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać 
opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w §1 oraz 
załącznikach do umowy, a wynikające z wymagań urzędów lub właściwych jednostek 
dla uzyskania pozwolenia na budowę. Projektant jest również  zobowiązany do 
koordynacji swoich prac z Zamawiającym i jednostkami wydającymi warunki 
techniczne przyłączeń – jeśli takie wystąpią.  

3. Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i 
zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować 
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pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w początkowej fazie projektowania założenia 
(wytyczne) do projektowania, zawierające: 
a) ogólną charakterystykę techniczną i organizacyjną przedsięwzięcia, 
b) charakterystykę robót budowlanych i technologię ich wykonania. 

5. Zatwierdzone protokołem uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcę – założenia (wytyczne) do projektowania stanowią dane 
wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Projektanta, a ich spełnienie istotny 
warunek odbioru prac Projektowych przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części pracy projektowej z innym 
projektantem pod warunkiem uzyskania zgody na powyższe od Zamawiającego.  

 
§ 3 

 
1.        Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w następujących terminach: 
            a) termin rozpoczęcia: 1 dzień od daty podpisania umowy, 
 b) termin zakończenia: 30.09.2009 r. 
2. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 
3. Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokół przyjęcia podpisany 

przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej w następujących terminach: 
a)   wad ujawnionych w okresie budowy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni     

                  kalendarzowe, 
            b)  pozostałych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty ich    
                 zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w  

     danym przypadku innego terminu. 
 

§4 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na 
kwotę ............................................. zł brutto (słownie złotych: 
.................................................................) w tym kwota netto w wysokości 
............................................ zł (słownie złotych: ............................................................) 
powiększona o należny podatek VAT.......... %.  
Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych 
dokumentacji - zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym „Zakres  
rzeczowo-finansowy”, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2.         Zapłata wynagrodzenia nastąpi w określonych niżej częściach: 
a) 80% wynagrodzenia ryczałtowego po przekazaniu przez Wykonawcę i 

protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego kompletnej i zgodnej z 
postanowieniami umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

b) 20% wynagrodzenia ryczałtowego  po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę. 

3.      Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w 
fakturze, w   terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej 
przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru poszczególnych etapów prac 
projektowych  podpisanego przez Zamawiającego, o którym mowa w §5 lit. a). 
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§5 
 

 Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej przystąpi do  
czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 14 dni  
kalendarzowych od daty otrzymania następująco: 

a) podpisaniem protokołu odbioru, lub 
b) zwrotem dokumentacji, z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru. 
                                                                        

§6 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 
projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 
oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w 
szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w 
założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 
wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z 
wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu 
lub robót wykonanych na podstawie tego projektu. 

 
§7 

 
1. Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy   

Wykonawca będzie wykonywał osobiście, tel. służbowy  ...................tel.  kom.  
............... 

2. Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający Panu 
Leszkowi Kozłowskiemu -  inspektorowi  Wydziału Inżyniera Miasta, tel. służbowy: 
321-5717. 

§8 
 

1. Niedotrzymanie terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej Zamawiającemu, a także terminu usunięcia braków lub wad oraz 
niezgodności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi 
oczekiwaniami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego spowoduje 
naliczenie kar w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 
opóźnienia Wykonawcy. 

2. Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, 
nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w ust. 1 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §4, ust. 1. 

 
§ 9 

 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

 
Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na 
drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, której dotyczy przedmiot umowy, a w 
przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą 
zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 11 
 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności 
przepisy ustaw: 

a) kodeks cywilny, 
b) prawo budowlane, 
c) prawo zamówień publicznych, 
d) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
e) prawo ochrony środowiska, 

oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw. 
 

§ 13 
 

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki: 
1. Nr 1 -  Zakres rzeczowo-finansowy  
2. Nr 2 -  Szczegółowy zakres prac projektowych. 
3. Nr 3 -  SIWZ/WIM/ZP/340/14/2009. 

 
§ 14 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sporządził ............................. 
 
Finansowanie: przebudowa boisk przyszkolnych, dział 926, rozdział 92601, § 6050 
 
 
         ..................................................... 
                      Dysponent środków finansowych 
 
Biuro prawne: ............................. 


