Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/42/2009

Projekt umowy

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:
Gming Miastem Swinoujscie, w imieniu ktorej dziala Prezydent Miasta z siedzibq w Swinoujsciu,
ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwanym dalej Wykonawcaq,

w oparciu o najkorzystniejszq  oferte wybranq w postepowaniu nr WIM/ZP/340/42/2009
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Remont dachu
budynku Gimnazjum publicznego nr 3 w Swinoujsciu”.

2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okreslaja zataczniki: zatacznik nr 1 do umowy
pn. ,,Zakres rzeczowo - finansowy.”, zalacznik nr 2 pn. ,, Szczegotowy
zakres robot dachowych”.

§2
TERMINY
Strony ustalajq nastepujqce terminy realizacji robot stanowiqcych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy
b) termin zakonczenia: 25.08.2009 r.
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§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z umowq
stanowi kwota ryczattowa brutto okreslona w ofercie, FOWHQ ................c.cceev v vv v,
ztotych (stownie zlotych: ...............c..cc v v v o) wtym VAT w wysokosci
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT, oplaty celne i importowe wg stanu prawnego na
dzien zlozenia oferty

Strony ustalajq, Ze wymieniona w § 3 ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego jest
ostateczna i nie ulegnie zwiekszeniu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ ostatecznego kosztu robot.

Strony dopuszczajq platnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajqcego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego elementy robot lub ich czesci wymienione
w zatqczniku nr 1 do umowy oraz platnos¢ koncowq — po zakonczeniu i odbiorze koncowym
calosci robot stanowiqcych przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowej.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawq do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajqcy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajqcego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera
informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawq do
wystawienia faktury koncowej jest protokotl potwierdzajqcy usuniecie usterek stwierdzonych
podczas  odbioru  koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego.

Zaplata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastqpi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wphwu faktury
do Zamawiajqcego.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w prawie zamdéwien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupehniajacych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamoOwienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamodéwienia na warunkach
cenowych okreSlonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objetych
przedmiotem umowy.

Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie
z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe 1 uzupehiajace zostang zastosowane
srednie:
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- stawka robocizny dla danej branzy i1 narzuty dla robot budowlanych ogolno
inwestycyjnych (dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatdw 1 sprzgtu;
wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub uzupetniajacych wymagane sa
nastepujace dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zamowienia
dodatkowego lub uzupehiajacego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawceg z zastosowaniem parametrow okreslonych:

- dla robot uzupetiajacych- w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow
Rzeczowych,

- dla rob6t dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow
Rzeczowych; sprawdzony przez powolanego przez Zamawiajacego
inspektora nadzoru inwestorskiego,

C) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sq roboty budowlane stanowiqce przedmiot umowy. Zamawiajqcy
dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego nie
pozniej niz na siedem dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
sprawdzen.

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie przedstawicielowi
Zamawiajqcego dokumentow pozwalajqcych na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu odbioru.

O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego odrebnym
pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajqcego pelnomocnictwo Wykonawcy
do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajqcemu

Odbioru  koncowego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w
odpowiednie pelnomocnictwa. W przypadku, gdy odbior koncowy jest polqczony z
przekazaniem obiektu lub robot Uzytkownikowi, w odbiorze uczestniczy przedstawiciel
Uzytkownika wyposazony w odpowiednie petnomocnictwa.

Zamawiajqcy przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego nie pozniej niz w 14 dniu po
potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego.

Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajqcy.
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W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:
- przedstawiciele (posiadajqcy odpowiednie petnomocnictwa):

- Wykonawcy i Podwykonawcow,

- Zamawiajqcego,

- Uzytkownika,
- kierownik budowy,
- inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazujq odrebne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajqcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych usterek
i wad.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawniq, Ze przedmiot nie osiqgnagl gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajqcy moze odmowic¢ odbioru.
Protokol odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajqcego. Protokol ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowej.
Zamawiajqcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
usterek i wad. Ustala sie, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej
niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pozniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajqcy i Wykonawca sq obowiqzani wspoldziala¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakoSci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiqzany wspotdziala¢ z Zamawiajqcym w sprawach zwiqzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiqcego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiqcych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiqzkow, jest obowiqzana do usuniecia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugq strone.

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest: Leszek

Koztowski, inspektor Wydziatu InZyniera Miasta.

Kierownikiem budowy posiadajqacym wymagane uprawnienia budowlane jest...... ... ... ....
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§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia stanowiqcego przedmiot
umowy okreslony w § 1,ale tqczna suma zleconych robot nie moze przekroczy¢ wartosci 50%
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. I niniejszej umowy.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemnq zgodq Zamawiajqcego.
Wykonawca obowiqzany jest przedstawi¢ na zZqdanie Zamawiajqcego wszelkie dokumenty
dotyczqce umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami.

Strony zgodnie postanawiajq iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane bedq przez Zamawiajqcego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajqcemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycjq przekazania platnosci na
rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujqcych wyzej wymienione prace.

Podstawq do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany pomiedzy
Wykonawcq a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajqcego.
Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajqcego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 4, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowiqzan
Zamawiajqcego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia umownego, za czes¢ robot
zrealizowanq przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki
podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiqzkow Zamawiajqcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciqgu 1 dnia od podpisania umowy,

b) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w calym okresie realizacji
przedmiotu umowy,

¢) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej
zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce
w formie pisemnej zamawiajqcy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:
- wsprawach wymagajqcych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie

do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,

- wsprawach pozostatych — do 4 dni,

d) dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni roboczych, liczac od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia realizacji robot (potwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego).

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajqcemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zatqczonq dokumentacjq projektowq, obowiqzujqcymi  przepisami,
zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukq budowlang,
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wyznaczenie kierownika budowy nie pozniej niz w dniu podpisania umowy oraz

kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem tych robot,

niezwloczne informowanie zamawiajqcego o kazdej zmianie w tym zakresie,
zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajqcej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajqcego w

formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w  sprawach wymagajqcych zaangazowania Ilub stanowiska organu
zarzqdzajqcego przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostalych — do 4 dni,

informowanie Zamawiajqcego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczqcych realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zostaé rozwiqzane przez

przedstawicieli stron na budowie,

zorganizowanie robot w sposob ograniczajqcy uciqzliwosci z nimi zwiqzane do

koniecznego minimum,

dostarczenie atestow oraz deklaracji  zgodnosci  wyrobow  budowlanych

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte do

wykonania umowy,

przedlozenie Zamawiajqcemu  dokumentow  odbiorowych oraz dokumentacji

powvkonawczej nie pozniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez

uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin) ,

- pozostatych — w terminie 3 dni,
zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,
ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczqcych robotnikow i osob trzecich, a powstatych
w zwiqzku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkq odpowiedzialnos¢
za ewentualne szkody, ktore mogq by¢ wyrzqdzone w zwiqzku z wykonywanymi robotami.

§9
KARY I ODSZKODOWANIA
1. Strony postanawiajq, iz obowiqzujqcq je formq odszkodowania stanowiq — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujqcych tytutow i w podanych nizej
wysokosciach :
Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:
a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 600,00 ztotych za kazdy dzien
opoznienia,
b) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego —500,00 ztotych za kazdy dzien opoznienia
c) za opoznienie w usuwaniu wad i usterek zgloszonych przez Zamawiajqcego

w okresie rekojmi i gwarancji — 500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia,

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zamawiajqcy moze potrqcic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajqcy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajqcego na ogolnych zasadach.

§ 10
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy, odstqpienie od umowy w tym przypadku moze nastqpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy Ilub nie rozpoczql robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowq a opoznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajqcego ztoZonego na pismie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajqcy opozni

przekazanie frontu robot o wiecej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w

umowie.

Zamawiajqcemu przystuguje prawo do rozwiqzania umowy z zastosowaniem 14-

dniowego terminu wypowiedzenia w nastepujqcych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie robot
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa diuzej niz 21 dni,
b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opodznia wykonanie przedmiotu

umowy lub jego czesci a opoznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do
realizacji  prac zgodnie zaakceptowanq przez zamawiajqcego korekte
harmonogramu,

c) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym
w szczegolnosci niezgodnie z dokumentacjq projektowq lub specyfikacjq
technicznq wykonania robot mimo pisemnego wezwania do dzialan korygujqcych

nieprawidtowosci,

d) w  przypadku ogtoszenia upadlosci Wykonawcy Ilub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa),

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majqtku Wykonawcy, a w szczegolnosci

zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§11
OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ROZWIAZANIA UMOWY

Strona rozwiqzujqca bqdz odstepujqca od umowy, z wyjqtkiem przypadku okreslonego w
§ 10 ust.1 lit. a, jest obowiqzana naprawic¢ drugiej stronie szkode spowodowang
rozwiqzaniem lub odstqpieniem od umowy, chyba zZe rozwiqzanie lub odstgpienie
nastqpilo z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do:

a) sporzqdzenia przy udziale Zamawiajqcego protokotu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstqpienia lub wypowiedzenia,
b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za

odstqpienie lub umowy,
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c) sporzqdzenia wykazu materiatow, urzqdzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,
d) wezwanie Zamawiajqcego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku

i robot zabezpieczajqcych, jezeli odstqpienie od umowy nastqpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.
W razie rozwiqzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajqcy jest zobowiqzany do:
a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.
Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajqcych stosuje sie odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.
Zamawiajqcy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzqdzen
i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne w calosci
lub w czesci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materiatow, urzqdzen i konstrukcji po
cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspoldziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,
urzqdzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajqcy ma prawo do
przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji bez
udziatu Wykonawcy.
§12

GWARANCJA

Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien § 5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajqce szczegolowe warunki gwarancji jakosci -
., Karta gwarancyjna”, ktorej wzor jest zalqcznikiem nr 3 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajqcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§13
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy, wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie obowiqzujqce
przepisy, w tym ustawy:

- Kodeks cywilny,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony srodowiska,

Ewentualne spory mogaqce powstaé na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sqd
gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.



Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/42/2009

§14

1. Integralnq czes¢ niniejszej umowy stanowiq nastepujqce zatqczniki:
- zakres rzeczowo - finansowy (zatqcznik nr 1),
- szczegotowy zakres robot dachowych (zatqcznik nr 2),
- Karta gwarancyjna (zatqcznik nr 3).
2. Integralnq czesciq umowy sq rowniez:
a) specyfikacja istotnych — warunkow  zamowienia nr  SIWZ/WIM/ZP/340/42/2009
z zatqcznikami,
b) oferta Wykonawcy z dnia ........... 2009 r z zalqcznikami.

§15

Umowe sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
Sporzadzit ...........ccoeevevviennnnns
Finansowanie: Remont pomieszczen w Gimnazjum Publicznym nr 3, dziat , rozdzial , §4270

Dysponent srodkow finansowych

Biuro prawne: .........cccoeeveeieinee.



