Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2009
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2009
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Gming - Miastem Swinoujscie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujéciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/35/2009
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»wZagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karsiborzu wramach projektu
,JAtrakcje Przyrodnicze Wysp Uznam — Karsibor™.

2. Zakres robdt stanowiacych przedmiot umowy okreslaja zataczniki: zatacznik nr 1 do umowy

pn. ,Zakres rzeczowo — finansowy”, zalacznik nr 2 pn. ,Szczegdlowy zakres robot

zagospodarowania terenu”.

§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczgcia: w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr],
b)termin zakonczenia: 25 sierpnia 2009 r. [dd.mm.rrrr].
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9.

10.

Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2009

Projekt umowy
§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie cato$ci robdt zgodnie z
umowa ustala sie na Kwote netto ......coceveeiiiiiiiiiiiinnnennn. (stownie zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % tj. ceeoeereieeneneeenn. zh, cO tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
| 0] 110 11 zl (stownie ZIotych: .....ccovuerevvverisnnicsnnccsnniesnnns ).

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamowienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna 1 nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robo6t, vide punkt 16
SIWZ/WIM/ZP/340/35/2009.

Strony dopuszczaja platnosci czgSciowe dokonywane przez Zamawiajacego na

podstawie faktur czg§ciowych, wystawianych przez Wykonawcg za wykonane i

odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz platnos¢
koncowa — po zakonczeniu i1 odbiorze koncowym calosci robdt stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartoSci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej jest przejsciowy protokot czesciowego
odbioru robdt potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robot stwierdzonych przez komisje podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Platnos¢ bgdzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku
w ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czgSciowej Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokot
czegsciowego odbioru robot jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz data
zlozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zataczonego do faktury czg¢sciowej protokotu czg¢sciowego
odbioru robot, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty zlozenia faktury.

c) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokot odbioru
koncowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz
data zlozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zataczonego do faktury koncowej protokolu odbioru
koncowego bezusterkowego, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty
zlozenia faktury.

Wykonawca wystawia fakture na: Urzad Miasta Swinoujscia, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72-600 Swinoujscie, NIP 855-00-20-644.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2009
Projekt umowy

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zaméwien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupehiajacych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartos$ci zamowienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy
W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien dodatkowych do
wartosci nie przekraczajacej 50% wartos$ci realizowanego zamowienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robo6t nie objetych
przedmiotem umowy.
Ewentualne zamdéwienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w
trybie z wolnej r¢ki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe 1 wuzupehiajace zostana
zastosowane $rednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i1 narzuty dla robot budowlanych ogo6lno

inwestycyjnych (dla wojewddztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materiatdw 1 sprzgtu;
wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowa¢ koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robdt dodatkowych lub uzupehiajacych wymagane sa
nastepujace dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zamdéwienia
dodatkowego lub uzupehiajacego):

a) protokot koniecznos$ci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawce z zastosowaniem parametrow okreslonych:
— dla robdt uzupehiajacych- w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi

Nakfadow Rzeczowych,
— dla robot dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow
Rzeczowych;
sprawdzony przez powotlanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru
inwestorskiego,
C) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,

w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czgSciowych wykonanych
elementow 1robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6Zniej niz na pig¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2009
Projekt umowy

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginal,

- zaswiadczen wilasciwych jednostek 1 organdw — po 2 egz.,
- protokotdéw technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych — po 2 egz.,
- niezbednych §wiadectw kontroli jakos$ci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity — po 2 egz..

Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen 1 rozruchOw oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujicia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,
- terminie rozpoczgcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczyc¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):
- Wykonawcy 1 Podwykonawcéow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
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10.

11.

12.

13.

Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2009
Projekt umowy

Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.
Protokot odbioru czgsciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstaweg do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
pOZzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.

§6

WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peine;j
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynnos$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
oddania do wuzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robodt
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow 1 czgsci zamowienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamdéwienia z udzialem
podwykonawcoéw a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ 1wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamoOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienie oraz uzyskaé
akceptacje zmiany przez Zamawiajacego.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2009
Projekt umowy

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢c na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami, w szczegdlnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4
SIWZ/WIM/ZP/340/35/2009.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcoéw
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania platnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokoét odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnieciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia
umownego, za czes¢ robot wykonana przez podwykonawcdéw, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowe a w przypadku braku -
pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania,
uprawomocnienia 1 przekazania, w tym przekazania placu budowy i1 dziennika
budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu czternastu
dni od podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w lit. a),

c) zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powolanie Komisji 1 dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi
Normami 1 normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikoOw robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/35/2009
Projekt umowy

robot, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie

oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy os$wiadczenia

kierownika budowy o objgciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych 1

zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,

e) zapewnienie peinej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

f) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow robdt oraz
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

g) zorganizowanie robdt w sposOb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

h) dostarczenie atestOw oraz deklaracji zgodnosci wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte
do wykonania umowy,

1) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie po6zniej niz w dniu zgloszenia zakofczenia robot,

J) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp 1 ochrony p. pozarowe;j,

1) ubezpieczenie realizowanych robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody 1 nastepstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikdéw 1 0sob trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$§¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
KARY I ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytutow i1 w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy  — 0,20% kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia
po terminach zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,
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b) za opOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opoOznienia po terminach okreslonych w protokole odbioru
koncowego
C) za opoznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie r¢gkojmi 1 gwarancji - 0,15% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia w stosunku do wyznaczonych
termindéw,
1. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogdInych zasadach.

§ 10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a)

b)

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoOznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

§11
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)

b)

d)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dhuzej niz 21
dni,

jezeli Wykonawca bez wuzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekte harmonogramu,

w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkOw umowy, w tym w
szczegolnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan
korygujacych nieprawidtowosci,

w przypadku ogloszenia upadiosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy
(przedsigbiorstwa),
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e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczeg6lnosci
zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§12
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 10 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

C) sporzadzenia wykazu materiatdéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych
pozostawienie na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku

1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) dokonania odbioru rob6t w toku 1 robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robot w toku i1 rob6t zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatlow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne
w catosci lub w czeéci, odkupi niezbgdne rodzaje i1 iloSci materiatdw, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspoldzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robdt, materiatow 1 konstrukeji
bez udzialu Wykonawcy.

§13

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).
W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdlowe warunki gwarancji jakosci
- ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 2 do umowy.
Bieg r¢kojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§14
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USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy, wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepiséw wykonawczych do
nich:

- Prawo zamdwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony $rodowiska,

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15

Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:

- zakres rzeczowy (zalacznik nr 1.1),

- wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (zalacznik nr 1.2),

- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 2),

- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),

- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania.

Integralna czgscia umowy sa rowniez:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/35/2009
z zalacznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zalaczniku nr 3,

C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.

Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 lit. a, bic

w kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.

§16

Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

FINanSOWaNI€: ..........covvvveuiiiiieieeneeeeeee e e e

Dysponent $rodkéw finansowych

Sporzadzit ............ccoeevevveennnnns

Biuro prawne: .........cccoeeeeeieinee.
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