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Świnoujście, dnia 10.07.2009r.

P-3/2/20/84/2009

1. Wykonawcy – uczestnicy postępowania: 

Przetarg nieograniczony -zamówienie na: Przebudowę pomieszczeń kuchni na dodatkowy oddział przedszkolny w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu.
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu
 i udostępnieniu SIWZ/PM-3/ZP/1/2009

Dotyczy:
pytania wniesionego do przetargu na: Przebudowę pomieszczeń kuchni na
dodatkowy oddział przedszkolny w budynku Przedszkola 

Miejskiego Nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu.
W dniu 10.07.2009r. wpłynęło do zamawiającego pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi, stosując formę: cytat pytania – odpowiedź.

Pytanie:
Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót?
Z możliwości technologicznych obecny termin w naszej ocenie jest nierealny.
Odpowiedź:
Uwzględniając prośbę wykonawcy Zamawiający wprowadza następującą zmianę
w SIWZ:- zmienia się treść zapisu punktu 7 SIWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA w sposób następujący: 
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach:

a) termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy,

b) terminy zakończenia: 30 września 2009 r.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.
Z poważaniem – Mariola Babkinis
Sprawę prowadzi: Wydział Inżyniera Miasta, tel./fax 091 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl


