
 Załącznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/44/2009 

Projekt umowy 
UMOWA NR  WIM/............../2009 

z dnia dd.mm.rrrr 
 
zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą - Miastem Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta 
z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 
 
............................................................................................................................................... 
zwaną dalej Zamawiającym 
  
a ........................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................. 
 
reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................. 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/44/2009 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty objęte zadaniem pn. 

„Rozbiórka budynków mieszkalno-usługowych i gospodarczych w Świnoujściu przy ul. 

Piłsudskiego 7-7a położonych na działkach nr 383,  385, 386, 387, obręb nr 6”. 

2. Zakres  robót, stanowiących przedmiot umowy  określa:  

 

a.) załącznik nr 2 do umowy pn. ,, Zakres rzeczowy”. 

b.) załącznik nr 3  do umowy pn. ,, Projekt rozbiórki” 

 
§ 2 

TERMINY 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 
a) termin rozpoczęcia:    w dniu przekazania placu rozbiórki

       [dd.mm.rrrr.] 
b) terminy zakończenia:            w ciągu 40 dni kalendarzowych od                       

       daty przekazania placu rozbiórki 
        [dd.mm.rrrr.] 
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§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z 
umową ustala się na kwotę netto ...................................... (słownie złotych: 
.................................................................)  powiększoną o należny podatek VAT 
..................% tj. ....................... zł, co łącznie stanowi niezmienne wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto ......................................... zł (słownie złotych: 
...........................................), na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

3. Strony ustalają że wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu 
nawet w przypadku  wystąpienia innych nieprzewidzianych robót. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót 
potwierdzający, że zostały wykonane bez usterek, podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego 
zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, 
podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie 
usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela zamawiającego. 

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi w formie przelewu na wskazany 
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury 
do Zamawiającego. 

 
§ 4 

ZAMÓWIENIA DODATKOWE  

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy  zamówień dodatkowych do 
wartości nie przekraczającej 50% realizowanego zamówienia  na warunkach cenowych 
określonych w § 4 ust. 3 umowy w odniesieniu do rodzajów robót nie objętych 
przedmiotem umowy. 

2. Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone w trybie 
z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Do określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostaną zastosowane średnie dla 
województwa zachodniopomorskiego nośniki kosztów, stawki i narzuty, ceny materiałów 
i sprzętu wg SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego jest obowiązany udokumentować koszty nie wymienione w 
wydawnictwie SEKOCENBUD. 

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymagane są następujące dokumenty 
stanowiące podstawę przygotowania umowy (zamówienia dodatkowego): 

a) protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich 
upoważnionych przedstawicieli, 

b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności – sporządzony przez 
Wykonawcę z zastosowaniem parametrów określonych w § 4 ust. 3 oraz w 
oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych i zaakceptowany przez 
zamawiającego. 

c) protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, 
w których jest to konieczne), 

 

 2/8



 Załącznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/44/2009 

§ 5  
ODBIÓR  ROBÓT 

 
 
 
1. Przedmiotem odbioru są roboty rozbiórkowe stanowiące przedmiot umowy.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie 
Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

- dziennika rozbiórki, 

- oświadczenia kierownika rozbiórki o zakończeniu robót i uporządkowaniu 
terenu, 

- dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania odpadów - przyjęcie 
na  składowisko odpadów, karta odpadów, itp. 

- operat geodezyjny powykonawczy (aktualizacja mapy zasadniczej i mapy 
ewidencyjnej w zakresie obiektów budowlanych, nieistniejących  już w 
terenie). 

3. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia po zakończeniu 
wszystkich robót Zamawiającego odrębnym pismem, w którym wskazuje 
przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

4. Do przeprowadzenia czynności odbiorowych na placu rozbiórki, przeglądu 
dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej oraz w celu przygotowania 
protokołu odbioru końcowego Zamawiający powołuje komisję odbiorową. 

5. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 
Zamawiający. Czynności odbiorowe rozpoczną się nie później niż 14 dni 
kalendarzowych od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia określonego w 
ust. 3. 

 
6. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych usterek i wad. 

 
7. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. 
 
8. Protokół odbioru końcowego podpisuje kierownik rozbiórki oraz przedstawiciel 

 Zamawiającego. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury. 
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§ 6 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 
realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do 
oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy 
każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych 
przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: 

Krzysztof  Jaworski, podinspektor WIM  

Kierownikiem rozbiórki posiadającym wymagane uprawnienia budowlane nr 

................. z dnia .................. nadane przez ............................................................  jest: 

........................................................................................................................................... 

 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części zamówienia stanowiącego 
przedmiot umowy określony w § 1. 

 
2. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego 

uwzględniając wykaz podwykonawców i części zamówienia określony w ofercie. 
3. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem 

podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można 
było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do 
wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany 
jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać akceptację 
zmiany przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty 
dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robót objętych umowami, w 
szczególności dokumenty określone w punktach 9.3 i 9.4 SIWZ/WIM/ZP/340/44/2009. 

5. Strony zgodnie postanawiają iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców 
dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu 
Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na 
rzecz podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy, 
obejmujących wyżej wymienione prace. 

6. Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany 
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, iż zaplata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na 
rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań 
Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część 
robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na 
rachunki podwykonawców.. 
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§ 8 

OBOWIĄZKI  STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie Wykonawcy placu rozbiórki najpóźniej w ciągu siedmiu dni od 

podpisania umowy  
b) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji 

przedmiotu umowy, 
c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas 

realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez 
zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez 
Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w 
formie pisemnej w terminie do 7 dni  od dnia otrzymania zapytania na piśmie, 

d) dokonanie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty 
otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji robót (potwierdzonego 
przez upoważnionego  przedstawiciela Zamawiającego). 

 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy 

     
a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umowy, obowiązującymi  przepisami, aktualnymi Polskimi Normami i normami 
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną, 

b) wyznaczenie kierownika rozbiórki nie później niż w dniu podpisania umowy, 
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie, 

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas      
      realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez  
      zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez  
      Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w  
      formie pisemnej, 
d) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane 
przez przedstawicieli stron na budowie, 

e) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, 
f) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do 

koniecznego minimum,  
            g)  zabezpieczenie placu rozbiórki pod względem bhp i ochrony p. pożarowej, 

 h) ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku 
zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami. 

3. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 
z wykonywanymi robotami. 
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§ 9 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z 
 zastrzeżeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej 
 wysokościach : 
 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 200 zł za każdy dzień   
kalendarzowy opóźnienia po terminie zakończenia robót, określonym w  § 2  
lit. b.   
 

 b)  za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 
 końcowego – 100,00 zł za każdy dzień opóźnienie po terminach  określonych  
 w protokole odbioru końcowego. 

2.  Kary umowne o których mowa w ust. 1  Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
 Wykonawcy. 
3.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą 
 dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 
 

§ 10 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy  nie  leży w  interesie publicznym, czego nie można  było  przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

b) jeżeli Wykonawca nie przejął placu rozbiórki lub nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 7 dni 
mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej 
 podpisania, jeżeli Zamawiający opóźni przekazanie placu rozbiórki o więcej niż 7 dni 
 w stosunku do terminu określonego w umowie. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 
 dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót 
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 14 
dni, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie 
przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo 
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowaną przez 
Zamawiającego korektę harmonogramu, 

c) w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym w 
szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań 
korygujących nieprawidłowości, 

d) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy, 
e) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności 

zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy. 
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§ 11 

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 10 ust.1 lit. a, jest 
obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba że 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w 

toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, 
b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za 

odstąpienie lub  umowy, 
c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których 

pozostawienie na placu budowy jest niezbędne, 
d) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku 

i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający jest zobowiązany do: 
a) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 

wynagrodzenia, 
b) przejęcia terenu rozbiórki 

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 
postanowienia umowy o odbiorze robót. 

5. W przypadkach, gdy brak współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego 
wezwania) w przekazaniu terenu rozbiórki, inwentaryzacji robót, w sytuacjach o 
których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do przejęcia placu budowy i komisyjnej 
inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez udziału Wykonawcy. 

 

§ 12 

RĘKOJMIA 

Bieg rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
 
 
 

§ 13 

USTALENIA KOŃCOWE 

 
 1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod 

rygorem nieważności. 
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy, w tym ustawy: 
- Prawo zamówień publicznych, 
- Kodeks cywilny, 
- Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi. 
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- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401  z  późniejszymi zmianami). 

3. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 
sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

- wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (załącznik nr 1), 
- zakres rzeczowy zamówienia  (załącznik nr 2), 

            -     projekt rozbiórki (załącznik nr 3). 
2. Integralną częścią umowy są również: 

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/44/2009 
z załącznikami,  

b) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr  z załącznikami. 
3. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy 

a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ustępie 2 lit. a, b 
w kolejności w jakiej zostały wymienione. 

 
§ 15 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 
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Sporządził ............................. 
 
 
 
Finansowanie:  
         ..................................................... 
         Dysponent środków finansowych 
 
Biuro prawne: ............................. 
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