Zatacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/68/2009

PROJEKT umowy

UMOWA NR............ /WIM/68/2009
o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej

Zawarta W dnill..........ccoeeveennenne 2009r. pomigdzy:

Gming Miastem Swinouj $cie, w imieniu, ktérej dziata

Prezydent Miasta Swinoujscie, z siedziba w Swinoujéciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
mgr inz. Janusz Zmurkiewicz

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/68/2009
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania cato§¢ prac projektowo —
kosztorysowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami polegajacych na:
a) opracowaniu koncepcji projektowej budowy Archiwum Miejskiego oraz odrgbnego
lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Monte Cassino 22 w Swinoujsciu,
b) opracowaniu dokumentacji projektowej (po zaakceptowaniu koncepcji) dla budowy
Archiwum Miejskiego oraz odrgbnego lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Monte
Cassino 22 w Swinoujéciu: projekt budowlano-wykonawczy, wraz z dokumentacja
kosztorysowa: przedmiary i kosztorysy inwestorskie; oraz specyfikacja wykonania i
odbioru robot.
2. Szczegoétowy zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia okre$laja zataczniki nr 1 1 2 do
niniejszej umowy, ktore sa integralng jej czescia.
3. Realizacja zamowienia stanowiacego przedmiot niniejszej umowy ma na celu:
a) przygotowanie zadania do realizacji,
b) zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbgdnej do uzyskania zgody
na realizacj¢ inwestycji budowlanej oraz do wyboru wykonawcy robot budowlanych w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji prac stanowiacych przedmiot umowy:

a) termin rozpoczgcia: w dniu podpisania umowy [dd.mm.rrrr],

b) termin zakonczenia I etapu prac, obejmujacego opracowanie koncepcji projektowej
budowy Archiwum Miejskiego oraz odrgbnego lokalu uzytkowego: 4 tygodnie od daty
podpisania umowy [dd.mm.rrrr]

¢) termin akceptacji koncepcji projektowej budowy Archiwum Miejskiego oraz odrgbnego
lokalu uzytkowego przez Zamawiajacego: 4 tygodnie od daty jej przekazania przez
Wykonawce [dd.mm.rrrr]
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d) termin zakonczenia II etapu prac, obejmujacego pozostale elementy wyszczegolnione w

zalaczniku nr 1 do umowy: 2 miesigce od daty pisemnej akceptacji koncepcji
projektowej budowy Archiwum Miejskiego oraz odr¢bnego lokalu uzytkowego w
budynku przy ul. Monte Cassino 22 w Swinoujsciu.

§3
OBOWIAZKI STRON

Wykonawca zapewni wykonanie opracowan wymienionych w §1 z nalezyta staranno$cia
1 w zakresie niezbednym do osiagnigcia celu, ktoremu one stuza, z uwzglednieniem ak-
tualnych przepisoOw, obowiazujacych norm i zasad wiedzy techniczne;.
Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiazany jest wykonac
opracowania i analizy oraz zwigzane z nimi uzgodnienia niewymienione w §1 oraz za-
taczniku nr 2 do umowy, a wynikajace z wymagan urzegdow lub wilasciwych jednostek.
Wykonawca jest rowniez zobowiazany do koordynacji swoich prac z Zamawiajacym i
jednostkami wydajacymi warunki techniczne przytaczen, — jesli takie wystapia.
Wykonawca bgdzie informowac¢ na biezaco Zamawiajacego o postgpie 1 zaawansowaniu
prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizowac pojawiajace si¢ zagrozenia,
przy usunigciu, ktorych moze by¢ pomocne dzialanie Zamawiajacego.
Wykonawca moze zawrze¢ umowg¢ o wykonanie czg$ci pracy projektowej z innym
projektantem pod warunkiem informowania o powyzszym Zamawiajacego.
Zatwierdzona protokotem odbioru — podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy — koncepcja, stanowi¢ bgdzie dane wyjsciowe do realizacji prac projek-
towych przez Wykonawcg, a ich spetnienie — istotny warunek odbioru prac projektowych
przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie opraco-
wywania dokumentacji, w przypadku pojawienia si¢ czynnikow majacych istotny wptyw
na koszt przyszlej inwestycji tj. rozwiazan funkcjonalnych, architektonicznych, konstruk-
cyjnych, materialowych itp.
Wykonawca zobowiazany jest do opisywania proponowanych materialdw 1 urzadzen za
pomoca parametrow technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli nie bgdzie to
mozliwe 1 jedyna mozliwo$cia bedzie podanie nazwy materialu lub urzadzenia, to Wy-
konawca zobowiazany jest do podania, co najmniej dwoch producentéw tych materiatow
lub urzadzen, a w przypadku niemozliwos$ci o dopisanie przy nazwie tekstu: ,,lub réwno-
wazny’.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja projek-
towa ma wady zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w
umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada
za rozwiazania niezgodne z parametrami ustalonymi w zalozeniach, normach i przepisach
techniczno — budowlanych.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady dokumentacji projektowej wy-
gasaja w stosunku do Wykonawcy i podwykonawcdw prac projektowych wraz z wy-
gasnigciem odpowiedzialno$ci wykonawcy robot z tytulu rekojmi za wady obiektu lub
robdt wykonanych na podstawie tego projektu.
Przekazywane Zamawiajacemu opracowania i dokumenty beda:
a) zgodne z:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- wymaganiami ochrony §rodowiska,
b) korzystne z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzyc¢,
c) zawieral spisy tresci rysunkow oraz dokumentéw i opracowan tworzacych komplet,
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d) posiada¢ oswiadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantéw i sprawdzajacych
odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan.

11.  Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiajacego.

12.  Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokoél przekazania podpisany
przez Zamawiajacego.

13.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad dokumentacji projektowo — kosztory-

sowej w nastgpujacych terminach:

a) wad ujawnionych w okresie budowy — w terminie nie dluzszym niz 3 dni
kalendarzowe,

b) pozostatych — w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ich
zgloszenia przez Zamawiajacego lub osoby upowaznione, o ile strony nie ustala w danym
przypadku innego terminu.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie catosci prac zgodnie z umowa stanowi
KWota:....oooieeiieieieeee zt plus ...... % podatku VAT w wysoKo$Ci: ....ccceeuveenvennne. zt,
co stanowi lacznie wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w ofercie, rowne:
.................................. zt (stownie ztotych: ......cccooeiiiiiiiii).

2. Wynagrodzenie wynika ze szczegdlowego zestawienia cen poszczegoélnych dokumentacii
zawartych w zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym ,Zestawienie finansowe
elementéw przedmiotu umowy”’, ktory stanowi integralna cz¢s$¢ niniejszej umowy.

3. Strony ustalaja nastgpujacy harmonogram ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajacego:

a/ za opracowanie koncepcji projektowej budowy Archiwum Miejskiego — po akceptacji
dokumentacji przez Zamawiajacego — w wysoko$ci 100% catkowitej wartos$ci
ryczattowej brutto, okreslonej w pkt.1 zatacznika nr 1 do umowy;

b/ za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej okreslonej w catym
pkt. 2 zalacznika nr 1 do umowy - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego prac okreSlonego w §6 ust. 5 lit a) — do kwoty bedacej
rownowartoscia 80% calkowitej wartosci ryczaltowej brutto okreslonej w pkt. 2
zalacznika nr 1 do umowy;

¢/ po otrzymaniu przez Zamawiajacego uprawomocnionej decyzji o zatwierdzeniu projektow
budowlanych ipozwoleniu na budowg, podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru ostatecznego okreslonego w §6 ust. 7 — do kwoty pozostatych 20% catkowitej
wartos$ci ryczaltowej brutto okre§lonej w pkt. 2 zatacznika nr 1 do umowy;

4. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonana na rachunek Wykonawcy okreslony w fakturze, w
terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcg,
na podstawie protokotu odbioru robdt podpisanego przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca wystawia fakture na: Urzad Miasta Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5,

72-600 Swinoujscie, NIP: 855-00-20-644.

§5
WSPOLDZIALANIE
l. Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia pelnej reali-
zacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci 1 termindéw okreslonych
W umowie.
2. Wykonawca jest obowiazany wspotdziala¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych

z wykonaniem czynnos$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do oddania
przedmiotu umowy stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych w umowie.
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W razie powstania przeszkod w wykonaniu rob6t stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze Stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez druga strong.

Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami obj¢tymi przedmiotem umowy
Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie, tel. stuzbowy................... Tel. kom................
Koordynacjg realizacji zobowiazan Zamawiajacego, przyjecie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz odbidr przedmiotu umowy Zamawiajacy powierza: Panu Mariuszowi
Wieczorkowi - Glownemu Specjaliscie Wydziatu Inzyniera Miasta, tel. stuzbowy: 327-
85-87 oraz Panu Podinspektorowi — Krzysztofowi Jaworskiemu tel. stuzbowy: 321 — 43-
72.

§6
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja okreslona w §1 niniejszej umowy oraz w
zalaczniku nr 2 do umowy pn.: ,,Szczegdtowy zakres prac projektowych”.
Przekazywane Zamawiajacemu opracowania i dokumenty beda:
a) zgodne z:
- wymaganiami ochrony §rodowiska,
- aktualnymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi;
b) kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc¢,
c) zawierac spisy tresci rysunkow oraz dokumentow i opracowan tworzacych komplet,
d) posiada¢ o$wiadczenia podpisane przez projektantdéw i1 sprawdzajacych odpowiedzial-
nych za spetienie wszelkich wymagan..
Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiajacego.
Dowodem przekazania dokumentacji projektowej jest protokot przyjgcia podpisany przez
Zamawiajacego 1 Wykonawcg.
Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystapi do
czynnosci odbioru przekazanej dokumentacji, ktoére zakonczy w terminie 21 dni
kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji nastgpujaco:
podpisaniem protokotu odbioru dokumentacji, lub
zwrotem dokumentacji, z podaniem w pismie przyczyn odmowy odbioru.
Nie wniesienie przez Zamawiajacego uwag w terminie okreslonym w ust. 5 uznaje si¢ za
réwnowazne czynnos$ci okre§lonej w ust. 5 lit. a
Protokot odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust.6, stanowiacy
podstawg do wystawienia faktury koncowej /zgodnie z § 4 ust. 3 lit.c/, Zamawiajacy
podpisze w ciagu 14 dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji wyrazajacej zgode na
realizacjg inwestycji budowlane;.

§7
KARY UMOWNE

. Niedotrzymanie terminéw przekazania kompletnej dokumentacji projektowo — kosztory-

sowej Zamawiajacemu, okreslonych w § 2 lit. b i lit. d, a takze terminu usunigcia brakow lub
wad oraz niezgodno$ci dokumentacji projektowo - kosztorysowej z udokumentowanymi
oczekiwaniami Zamawiajacego i1 przepisami prawa budowlanego oraz Prawa zamowien pu-
blicznych spowoduje naliczenie kar umownych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczat-
towego brutto okreslonego w § 4 ust 1, za kazdy dzien opdznienia Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad dokumentacji projektowo — kosztorysowej w
nastepujacych terminach:

a) wad ujawnionych w okresie budowy — w terminie nie dluzszym niz 3 dni kalendarzo-

we,
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b) pozostatych — w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ich zglo-
szenia przez Zamawiajacego lub osoby upowaznione, o ile strony nie ustala w danym
przypadku innego terminu.

Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi
w ust. 1 12 z wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w §4 ust. 1.

. Zamawiajacy moze nadto dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci faktycz-

nie poniesionej szkody w szczegdlnosci w zwiazku z niepelnym, nieterminowym lub wadli-
wym wykonaniem przedmiotu umowy.

. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca, spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4, ust. 1.

§8
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie wystapienia istotnej
zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwiazania umowy z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia, w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czg$ci a opdznienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac,

b) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub likwidacji jego firmy (przed-
sigbiorstwa),

¢) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczegolnosci zajgcia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§9

Wykonawca wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy o warto$ci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1
na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna bedzie mialo bezwarunkowy
charakter (zgodnie z wzorem stanowigcym zalacznik nr 7 do SIWZ) i bedzie wazne
najpozniej do daty podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, okre§lonej w §6 ust. 7.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek btedoéw
w projekcie budowlanym i dokumentacji wykonawczej, powodujacych dla Zamawiajacego
skutki finansOwe: UMOWa / POLISA:.....iiiuieeiiieee s et et et ereeeeaees

DA KW O . ottt e
(powyzsze ustalono na podstawie oryginalu dokumentu (dokumentow) jw. przedtozonego
(przedtozonych) przez Wykonawce w dniu .......cccceveevieiiinicnicnnene 2009 roku.

§10



Zatacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/68/2009

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron
wyrazona w formie pisemnej — pod rygorem niewaznosci.

§ 11

Wykonawca wyraza zgodg na przejecie przez Zamawiajacego praw do opracowan
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczeg6lno$ci do dokonywania przez
Zamawiajacego zmian w rozwiazaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

§12

Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na
drodze polubownej, a w przypadku niemozno$ci ich rozstrzygnigcia (w okresie 30 dni od
powstania sporu) - moga zosta¢ skierowane na droge postepowania sadowego w sadzie
wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie w szczegoélnosci
przepisy ustaw:

a) kodeks cywilny,

b) prawo budowlane,

¢) prawo zamowien publicznych,

d) o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych,

e) prawo ochrony $rodowiska,
oraz rozporzadzenia wykonawcze do w/w ustaw.

§14
Integralng czg$cia niniejszej umowy sa zataczniki:
1. Nr 1 - Zestawienie finansowe elementéw przedmiotu umowy,
2. Nr 2 — Szczegdtowy zakres prac projektowych,
3. SIWZ/WIM/ZP/340/68/2009.
§ 15
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Finansowanie zaplanowano w dziale 700, rozdziat 70095 budzetu Miasta w 2009 r.



