

Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV i Daszyńskiego na odcinku od ul. Marynarzy do ul. Steyera w ramach projektu: Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu

Wypełniony wykaz elementów rozliczeniowych

| LP | Wyszczególnienie prac | Wartość robót netto [zł] | VAT% [zł] | Wartość robót brutto [zł] |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Roboty rozbiórkowe - mur oporowy | | | |
| II | Roboty drogowe (poz. 1 - 5) | | | |
| 1. | roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | | | |
| 2. | roboty ziemne | | | |
| 3. | chodniki | | | |
| 4. | ścieżka rowerowa | | | |
| 5. | jezdnia | | | |
| III | Kanalizacja deszczowa (poz. 6 -9) | | | |
| 6. | roboty ziemne | | | |
| 7. | kanały | | | |
| 8. | studnie rewizyjne | | | |
| 9. | studzienki ściekowe | | | |
| IV | Oświetlenie (poz. 10 - 12) | | | |
| 10. | roboty ziemne | | | |
| 11. | roboty kablowe | | | |
| 12. | zewnętrzny sprzęt oświetleniowy | | | |
| V | Kanalizacja kablowa TP S.A.(poz.13-14) | | | |
| 13. | roboty rozbiórkowe | | | |
| 14. | budowa kanalizacji i studni | | | |
| VI | Sieci 15 kV i 0,4 kV (poz. 15 - 18) | | | |
| 15. | roboty demontażowe | | | |
| 16. | przełożenie istn. kabli po nowej trasie | | | |
| 17. | nowe odcinki linii kablowych do 15 kV | | | |
| 18. | nowe odcinki linii kablowych do 1 kV | | | |
| VII | Zieleń i mała architektura | | | |
| VIII | Stała organizacja ruchu (poz. 19 -20) | | | |
| 19 | oznakowanie pionowe | | | |
| 20 | oznakowanie poziome | | | |
| OGÓLEM | | | | |

ZAMAAWIAJĄCY

WYKONAWCA