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Swinoujscie, dnia 2010-01-29
WIM/MW/ZP/340/01/ /2010

Strona internetowa Zamawiajacego, na ktorej
umieszczono ogloszenie 0 zamowieniu i
udostepniono SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010

Dotyczy postgpowania WIM/ZP/340/01/2010  ,,Przebudowa zadaszenia sceny
Amfiteatru Miejskiego w Swinoujsciu przy ul. Matejki.”

ZMIANA NR 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010

Zamawiajacy na mocy przystugujacych mu w swietle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z p6ézn. zm.), uprawnien niniejszym zmienia tre$¢ zapisow SIWZ ww. postgpowania o
zamdwienie publiczne, w nastgpujacy sposob:

1. W zalaczniku nr 2 do SIWZ ,,Projekt umowy” wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

a) w § 9 ust. 1 po stowach ,,(...) z tytulu rekojmi (...)” skres$la si¢ stowa ,(...) 1
gwarancji.”

b) w § 9 ust. 4 lit. c) skresla si¢ tre$¢ dotychczasowa 1 w to miejsce wprowadza si¢ tre$¢
nast¢pujaca: ,,Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie
krotszy niz okres przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres
rekojmi powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.”

c) w § 9 ust. 4 lit. d) skresla si¢ tre§¢ dotychczasowa 1 w to miejsce wprowadza sig tres¢
nastgpujaca: ,,Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi
lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych
w protokole odbioru ostatecznego.”

d) w § 10 ust. 2 lit. b) skresla si¢ tres¢ dotychczasowa i w to miejsce wprowadza si¢ tres¢
nastgpujaca: :pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu
15 dni po uptywie okresu rekojmi.”

2. Zalacznik nr 2 do SIWZ uwzgledniajacy zmiany okreslone w punkcie 1, jest zalacznikiem
do niniejszej Zmiany nr 1 do SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010.
3. Pozostale postanowienia specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia

SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010 pozostaja bez zmian.

- podpis na oryginale -
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010
Zmiana nr 1

Projekt umowy
UMOWA NR WIM............... /2009
z dnia dd.mm.rrr1

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:
Gmina - Miastem Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinouj$ciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej] Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/01/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa

zadaszenia sceny Amfiteatru Miejskiego w Swinouj$ciu przy ul. Matejki”
2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru rob6t wymienione w zalaczniku nr 3 do umowy,
b) zalacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”
§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a)termin rozpoczgcia:  w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr],
b)terminy zakonczenia: 112 dni od daty przekazania placu budowy.

§3
WYNAGRODZENIE

l. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie calosci robdt zgodnie z
umowa ustala sie na Kkwote netto ........cccceoeiiiiiiiiiiiiennnnnn. (stownie ztotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % ). eeeeveeeieeeeee. z, co lacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
brutto 7l (slownie zlotych: ........coovueievueicncnnicscneccsnnnene ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu zamoéwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010

Zmiana nr 1

10.

Projekt umowy
Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robot, vide punkt 16
SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010.
Strony dopuszczaja platnosci czg$ciowe dokonywane przez Zamawiajacego na

podstawie faktur czg$ciowych, wystawianych przez Wykonawcg¢ za wykonane i

odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatnosé
koncowa — po zakonczeniu i1 odbiorze koncowym calo$ci robdt stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej jest przejsciowy protokdt czesciowego
odbioru robdt potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robdt stwierdzonych przez komisje podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Ptatnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku
w ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czesciowe] Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokot
czesciowego odbioru robot jest podpisany przez Strony z data wezesniejsza niz data
ztozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zataczonego do faktury czg$ciowej protokotu czgsciowego
odbioru robot, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty zlozenia faktury.

c) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, jezeli zataczony protokot odbioru
koncowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z data wcze$niejsza niz
data ztozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zalaczonego do faktury koncowej protokét odbioru
koncowego bezusterkowego, jezeli jego data podpisania jest pdézniejsza od daty
zlozenia faktury.

Wykonawca wystawia fakture na: Urzad Miasta Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72-600 Swinoujscie, NIP 855-00-20-644.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w prawie zamoOwien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien uzupetniajacych do
wartos$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajéw robot
wystepujacych w przedmiocie umowy

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien dodatkowych do
wartosci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamoéwienia na warunkach
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010

Zmiana nr 1

Projekt umowy
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robot nie objetych
przedmiotem umowy.

3. Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 zostang udzielone w
trybie z wolnej r¢ki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

4. Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe 1 uzupelniajace zostana
zastosowane $rednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robdot budowlanych ogdlno
inwestycyjnych (dla wojewddztwa zachodniopomorskiego),
- ceny materiatow i sprzetu;
wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowa¢ koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.

5. W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub uzupelniajacych wymagane sa
nastgpujace dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy (zaméwienia
dodatkowego lub uzupetiajacego):

a) protokot konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawcg z zastosowaniem parametrow okreslonych:
— dla robdt uzupehliajacych- w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi

Naktadow Rzeczowych,
— dla robot dodatkowych - w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow
Rzeczowych;
sprawdzony przez powolanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru
inwestorskiego,
c) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,

w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

1. Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czgsciowych wykonanych
elementow 1 robot.

2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

3. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektoréw dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginat,

- zas$wiadczen wlasciwych jednostek i organéw — po 3 egz.,

- protokotéw technicznych odbioréw miedzyoperacyjnych — po 3 egz.,

- niezbg¢dnych §wiadectw kontroli jako$ci — po 3 egz.,

- dokumentacji powykonawcze] ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku

budowy jezeli takie wystapity — po 3 egz..
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010

Zmiana nr 1

4.

10.

11.

12.

Projekt umowy

Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen 1 rozruchdw oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnos$ci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujicia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.
Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacje o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Wykonawcy i Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udziat nakazuja odrgbne

przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koficowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokdt ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
pozniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
pozniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010

Zmiana nr 1

13.

Projekt umowy
Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rgkojmi i gwarancji oraz — po protokolarnym
odbiorze ostatecznym - rozpoczyna swoOj bieg termin zwrotu (zwolnienia)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §9 i §10 niniejszej
umowy.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczego6lno$ci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci zamdOwienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcdw i czg$ci zamowienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udziatem
podwykonawcow a zachodzi taka koniecznos$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowigzany
jest wybra¢ iwskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamdOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienie oraz uzyskac
akceptacjg zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami, w szczegdlnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3,9.4,9.519.6
SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010.

Strony zgodnie postanawiaja, iz ptatnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania platnosci na rzecz podwykonawcoOw oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010

Zmiana nr 1

Projekt umowy

6. Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokot odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca o§wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowigzan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za czg$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy
uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowe¢ a w przypadku braku -
pisemne poinformowanie Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania,
uprawomocnienia i przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika
budowy,

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu 7 dni od
podpisania umowy (z uwzglednieniem postanowien zawartych w lit. a),

c) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

e) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robot, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia
kierownika budowy o objeciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zaswiadczeniem wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemnej:
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- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na pismie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,

e) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

f) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektow organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegélnych faz i etapéw robodt oraz
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

g) zorganizowanie robdt w sposdb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwiazane do
koniecznego minimum,

h) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte
do wykonania umowy,

1) przedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie p6zniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

J) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

1) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i1 0sob trzecich, a powstalych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

1.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczeh Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) L (0] 41 11 TSSO na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ..eiiiiiieec e )
b) L (0] 41 11 TSRS na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ..o )
C) L (0] 41 11 (SRRSO RRTR PSR na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ..o )
d) L (0] 41 11 TSRS na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ..o )
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e) AL (0] 41 01 (<SRRI na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..ooiiiiiiiie e )
stanowiacej] / stanowiacych 1lacznie 5% ceny ofertowej brutto, tj.
.................................... zt
(STOWNIE ZEOTYCR: ... e e ).
3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

4. Strony ustalaja nast¢pujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz
nastgpujace warunki:

a)
b)

c)

d)

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji

bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium

zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymagane] gwarancji nie bedzie krotszy niz

okres przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres regkojmi

powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas

odbioru koncowego.

Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez

Zamawiajacego protokolu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie

rekojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotlu usunigcia usterek

okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30%

kwoty okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu

bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania

przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas

odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca nie spelni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych

niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w

ust .3 1 ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego

dokumentu (zatacznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczeg6lnosci zawierata jakiekolwiek

ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy

charakter, woéwczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w
§10.
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§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

l. W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie 1OWNE] .......cccoeueennn. zt
(STOWIIE: ..t ) stanowiacej 5 % ceny
ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) réwnowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie
pn.: ,,Przebudowa zadaszenia sceny Amfiteatru Miejskiego w Swinoujsciu przy ul.

Matejki.”
2. Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy:
a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.
3. Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

1. Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastepujacych tytutéw i w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,20% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia
po terminach zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za opoOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opo6znienia po terminach okreslonych w protokole odbioru
koncowego

c) za opoOznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie r¢kojmi i gwarancji - 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia w stosunku do wyznaczonych

terminow,
2. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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I. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a)

b)

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia op6znienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie frontu robdt o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21
dni,

b) jezeli Wykonawca bez wuzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekte harmonogramu,

c) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegOlno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dzialan
korygujacych nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadlosciowego lub likwidacyjnego
wobec Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, a w szczego6lno$ci
zajecia wierzytelnos$ci z tytulu wykonania umowy.

§14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY
1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest

obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkodg spowodowana odstapieniem, chyba ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2. W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,
b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,
c) sporzadzenia wykazu materiatoéw, urzadzen i1 konstrukcji, ktorych

pozostawienie na placu budowy jest niezbgdne,
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d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku
1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robot w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbgdne
w calosci lub w czgsci, odkupi niezbgdne rodzaje i ilo§ci materialéw, urzadzen i
konstrukeji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejgcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukeji
bez udzialu Wykonawcy.

§15

GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
3 lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, z zastrzezeniem postanowien §5 ust. 13, Wykonawca
wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci
- ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest zatacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§16
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej 1 zgody obydwu Stron pod

rygorem niewaznosci.

Dopuszcza si¢ nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamodwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
— dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym

pierwotnie terminie,
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— zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.
— realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powiazan,
— koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:
a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,

b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publiczego,

¢) adust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia:

— tiret pierwsze: o okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkoéw tego dziatania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 1 przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zaméwien publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony $rodowiska,

5. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie

rozstrzygal sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

1. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
- zakres rzeczowy (zalacznik nr 1.1),
- wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych (zatacznik nr 1.2),
- karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Integralng czgscia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010
z zaklacznikami,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zataczniku nr 3,
C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 2 lit. a, bic
w kolejnosci, w jakiej zostaly wymienione.

12/13



Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010
Zmiana nr 1

Projekt umowy
§18

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

FInanSowani€: ........cccccoevvvevviieiieiiiiieeeeceeee e

Dysponent srodkow finansowych
Sporzadzit ............ccoevveevennenne.

Biuro prawne: ........coccceeieieennene
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