

MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, 19.05.2010 r.

WIM/SO/ZP/340/27/2134-2/2010

1. **Wykonawcy** - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/27/2010
2. **Strona internetowa Zamawiającego**, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono **SIWZ/WIM/ZP/340/27/2010**

Dotyczy: zmiany treści **SIWZ/WIM/ZP/340/27/2010** „Budowa przepompowni wód opadowych i roztopowych oraz separatorów węglowodorów i substancji ciężkich na istniejących wylotach kanalizacji deszczowej z ul. Marynarzy i ul. Rybaki w Świnoujściu”.

ZMIANA NR 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zmieniam treść **SIWZ/WIM/ZP/340/29/2010** w następujący sposób:

- I. W ogłoszeniu o zamówieniu nr 104799-2010 z dnia 30.04.2010 r. w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA wprowadza się następujące zmiany:
Okres w dniach: 80 dni.
- II. W dokumencie głównym SIWZ/WIM/ZP/340/27/2010 w pkt. 7 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA wprowadza się następujące zmiany:
b) terminy zakończenia:
 - I etap 65 dni od daty rozpoczęcia, tj. do dnia ddmrrrrr
 - II etap 80 dni od daty rozpoczęcia, tj. do dnia ddmrrrrr.
- III. W dokumencie głównym SIWZ/WIM/ZP/340/27/2010 w pkt. 9.7 WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WRAUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OŚWIADCZENIA I INNE DOKUMENTY OFERTOWE W podpunkcie lit. b) wprowadza się następujące zmiany:
b) posiadaniu wymaganych kwalifikacji zawodowych (uprawnień i zaświadczeń) przez osoby, które będą nadzorować wykonanie zamówienia – kierować robotami ze strony Wykonawcy - na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, tj. dla:

- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych wraz z dołączonym oświadczeniem o posiadaniu: wymaganych przepisami Prawa budowlanego uprawnień i aktualnego zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego,
- kierowników robót, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności drogowej, wraz z dołączonymi oświadczeniami o posiadaniu: wymaganych przepisami Prawa budowlanego uprawnień i aktualnego zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego.

IV. W załączniku nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/27/2010 „Projekt umowy” wprowadza się następujące zmiany:

1. W §3 WYNAGRODZENIE skreśla się dotychczasową treść pkt. 5 i w to miejsce wprowadza się tekst następujący:
 5. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu
2. W §9 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY skreśla się dotychczasową treść pkt. 2 i w to miejsce wprowadza się tekst następujący:
 2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - a) w formie na kwotę zł (słownie:),
 - b) w formie na kwotę zł (słownie:),
 - c) w formie na kwotę zł (słownie:),
 - d) w formie na kwotę zł (słownie:),
 stanowiącej / stanowiących łącznie 5% ceny ofertowej brutto, tj. zł (słownie złotych:).
3. W §10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY skreśla się dotychczasową treść pkt. 1 i w to miejsce wprowadza się tekst następujący:
 1. W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej zł (słownie:) stanowiącej 5% ceny ofertowej brutto w następujący sposób:
4. W §11 KARY I ODSZKODOWANIA skreśla się dotychczasową treść pkt. 1 i w to miejsce wprowadza się tekst następujący:
 1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z zastrzeżeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach zakończenia określonych w § 2 niniejszej umowy,
 - b) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach określonych w protokole odbioru końcowego,

- c) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji - 0,05% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów,

V. W załączniku nr 2.1 do SIWZ/WIM/ZP/340/27/2010 „Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego...” wprowadza się następujące zmiany:

Etap I - skreśla się zapis znajdujący się w tiret jedenste.

Etap II - skreśla się zapis znajdujący się w tiret szóste.

Jednocześnie usuwa się z treści załącznika nr 2.1 szkic nr 1 i nr 2.

VI. W załączniku nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/27/2010 „Projekt umowy wprowadza się następujące zmiany:

W §15 GWARANCJA skreśla się dotychczasową treść pkt. 1 i w to miejsce wprowadza się tekst następujący:

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres 3 lat (słownie: trzech lat) a na urządzenia zgodnie z kartą gwarancyjną producenta.

VII. W załączniku nr 2.3 do SIWZ/WIM/ZP/340/27/2010 „WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ...” wprowadza się następujące zmiany:

- w tabeli wprowadza się wiersze nr 10 i nr 11 zawierające treść

10.	PROJEKT WYKONAWCZY MONTAŻU STUDNI SPIETRZAJĄCEJ Ø3000 NA KOLEKTORZE Ø1400. Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego w ul. Rybaki w Świnoujściu	PROJSANGAZ S.C. Czesław Nowakowski i Ewa Gawęł Ul. Konstytucji 3 Maja 72-600 Świnoujście	Maj 2010
11.	PROJEKT WYKONAWCZY MONTAŻU STUDNI SPIETRZAJĄCEJ Ø1500 W UL. MARYNARZY. Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego z ul. Marynarzy i ul. Rybaki w Świnoujściu	PROJSANGAZ S.C. Czesław Nowakowski i Ewa Gawęł Ul. Konstytucji 3 Maja 72-600 Świnoujście	Maj 2010