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UMOWA NR WIM/............../2010 

z dnia dd.mm.rrrr 
 
zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą - Miasto Świnoujście, w imieniu, której działa Prezydent Miasta 
 
............................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 
zwaną dalej Zamawiającym 
a ........................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/21/2010 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa 
ciągu pieszego wzdłuż wydmy białej z punktami widokowymi i wejściami na plażę na 
odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Prusa wraz z sanitariatem – III etap w ramach 
zadania pn. Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf„ 

2. Zakres robót stanowiących przedmiot umowy określa: 

a) projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót wymienione w załączniku nr 3 do umowy, 

b) załącznik nr 1.1. do umowy pn. „Zakres rzeczowy.” 
 

§ 2 

TERMINY 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 
a) termin rozpoczęcia:      w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr], 
b) terminy zakończenia budowy sanitariatu:             31 sierpnia 2010r. 
c) terminy zakończenia budowy ciągów pieszych: 31 marca 2011r 
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§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z 
umową ustala się na kwotę netto ...................................... (słownie złotych: 
.................................................................) powiększoną o należny podatek VAT 
..................% tj. ....................... zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto ......................................... zł (słownie złotych: ...........................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

3. Strony ustalają, że wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet 
w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych robót, vide punkt 16 
SIWZ/WIM/ZP/340/21/2010.  

4. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na 
podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane i 
odebrane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego roboty oraz płatność 
końcową – po zakończeniu i odbiorze końcowym całości robót stanowiących 
przedmiot umowy – na podstawie faktury końcowej. 

5.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół częściowego 
odbioru robót potwierdzający ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót 
potwierdzający, że zostały wykonane bez usterek, podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego 
zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, 
podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie 
usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela zamawiającego. 

7. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego bezzwłocznie i w każdym przypadku 
w ciągu 21 dni od daty: 

a) doręczenia faktury częściowej Zamawiającemu, jeżeli załączony protokół 
częściowego odbioru robót jest podpisany przez Strony z datą wcześniejszą niż data 
złożenia faktury lub jest podpisany z datą złożenia faktury, 

b) podpisania przez Strony załączonego do faktury częściowej protokołu częściowego 
odbioru robót, jeżeli jego data podpisania jest późniejsza od daty złożenia faktury. 

c) doręczenia faktury końcowej Zamawiającemu, jeżeli załączony protokół odbioru 
końcowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z datą wcześniejszą niż 
data złożenia faktury lub jest podpisany z datą złożenia faktury, 

d) podpisania przez Strony załączonego do faktury końcowej protokół odbioru 
końcowego bezusterkowego, jeżeli jego data podpisania jest późniejsza od daty 
złożenia faktury. 
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8. Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina - Miasto Świnoujście, ul. Wojska 
Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP 
...................................... 

 
§ 4 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w prawie zamówień 
publicznych Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do 
wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach 
cenowych określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów robót 
występujących w przedmiocie umowy 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do 
wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach 
cenowych określonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robót nie objętych 
przedmiotem umowy. 

3. Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone w 
trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Do określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostaną zastosowane średnie:  
- stawka robocizny dla danej branży i narzuty dla robót budowlanych ogólno 

inwestycyjnych (dla województwa zachodniopomorskiego), 
-  ceny materiałów i sprzętu;  

wg SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego jest obowiązany udokumentować koszty nie wymienione w 
wydawnictwie SEKOCENBUD. 

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymagane są następujące dokumenty 
stanowiące podstawę przygotowania umowy (zamówienia dodatkowego lub 
uzupełniającego): 
a) protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich 

upoważnionych przedstawicieli, 
b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności (dla robót dodatkowych) – 

sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem parametrów określonych - w 
§ 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, lub w przypadku 
braku odpowiednich pozycji w tych katalogach - analiza własna; 
sprawdzony przez powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

c) protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, 
w których jest to konieczne). 
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§ 5  

ODBIÓR  ROBÓT 

1. Przedmiotem odbioru są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. 
Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych 
elementów i robót. 

2. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem 
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na pięć dni 
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi 
nadzoru – koordynatorowi pracy inspektorów dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
- dziennika budowy - oryginał, 

- zaświadczeń właściwych jednostek i organów, 

- protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, 

- niezbędnych świadectw kontroli jakości , 

- dokumentacji powykonawczej (z podziałem na obiekty i ze spisami treści) ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy jeżeli takie wystąpiły, 

4. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej 
dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania kierownik budowy stwierdza 
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem 
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego ponadto odrębnym pismem, w którym 
wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

5. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujścia 
Komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. 

6. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru 
końcowego rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia 
Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

7. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 
Zamawiający.  
Informację o: 
- przedstawicielach Zamawiającego i Użytkownika dokonujących odbioru, 
- składzie komisji odbiorowej, 
- terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 
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Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru. 
8. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 

- przedstawiciele (posiadający odpowiednie pełnomocnictwa): 
- Wykonawcy i Podwykonawców, 
- Zamawiającego, 
- Użytkownika, 

- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, 
- kierownik budowy i kierownicy robót, 
- osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 
- przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne 

przepisy. 
9. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany 
przez komisję podpisują:  
- komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  
- uprawniony przedstawiciel Zamawiającego, 
- uprawniony przedstawiciel Użytkownika. 

10. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych 
prób, Zamawiający może odmówić odbioru. 

11. Protokół odbioru częściowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel 
 Zamawiającego. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury częściowej. 

12. Zamawiający wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robót przed 
zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
usterek i wad. Ustala się, że w każdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie 
później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji a zakończy je protokołem nie 
później niż w ostatnim dniu tego okresu. 

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji. 

 
§ 6 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 
realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do 
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oddania do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót 
określonych w przedmiocie umowy. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy 
każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych 
przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach określonych w umowie jest: 

........................................................................................................................................... 

5. Kierownikiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia budowlane nr 

................................................. z dnia ............................... nadane przez 

.................................................................................................................................., jest: 

........................................................................................................................................... 

 

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia 
stanowiącego przedmiot umowy określony w § 1. 

2. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego 
uwzględniając wykaz podwykonawców i części zamówienia określony w ofercie. 

3. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem 
podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można 
było przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do 
wykazu podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany 
jest wybrać i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na 
zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać 
akceptację zmiany przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie 
dokumenty dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robót 
objętych umowami, w szczególności dokumenty określone w punktach 9.3 i 9.4 
SIWZ/WIM/ZP/340/21/2010. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców 
dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po 
przedstawieniu Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją 
przekazania płatności na rzecz podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców 
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace. 

6. Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany 
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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7. Wykonawca oświadcza, iż zaplata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na 
rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem wszelkich 
zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia 
umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty 
zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców. 

 
§ 8 

OBOWIĄZKI  STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy uprawomocnionej decyzji o 

pozwoleniu na budowę a w przypadku braku - pisemne poinformowanie 
Wykonawcy o planowanym terminie jej uzyskania, uprawomocnienia i 
przekazania, w tym przekazania placu budowy i dziennika budowy, 

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciągu 7 dni od 
podpisania umowy (z uwzględnieniem postanowień zawartych w lit. a), 

c) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w całym okresie 
realizacji przedmiotu umowy, 

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas 
realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez 
zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez 
Wykonawcę w formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w 
formie pisemnej: 
- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – w 

terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie, 
- w sprawach pozostałych – do 4 dni, 

e) powołanie Komisji i dokonanie odbioru końcowego robót – w terminie 14 dni 
roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji 
robót (potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umowy, załączoną dokumentacją projektową (wg załącznika nr 3), 
obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów, aktualnymi Polskimi 
Normami i normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, 

b) wyznaczenie kierownika budowy nie później niż w dniu podpisania umowy oraz 
kierowników robót branżowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem tych 
robót, niezwłoczne informowanie zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie 
oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia 
kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i 
zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego. 
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c) Opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiającemu w 
terminie 14 dni od daty podpisania umowy harmonogramu robót zapewniającego 
realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram robót 
powinien uwzględniać: 
− Tygodniową skalę czasu 
− Terminy graniczne określone w umowie 
− Technologię i warunki wykonywania robót 
− Liczbę pracowników z podziałem na elementy robót 

Powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy będą one 
konieczne. 

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas 
realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez 
zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez 
Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w 
formie pisemnej: 
- w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu 

zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 7 dni od 
dnia otrzymania zapytania na piśmie, 

- w sprawach pozostałych – do 4 dni, 
e) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane 
przez przedstawicieli stron na budowie, 

f) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, 
g) opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie projektów organizacji ruchu drogowego 

 w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów robót oraz 
prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu, 

h) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do 
koniecznego minimum, 

i) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte 
do wykonania umowy, 

j) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji 
powykonawczej nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia robót, 

k) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez 
użytkownika: 

- awarii – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin), 
- pozostałych – w terminie 3 dni, 

l) zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej, 
ł) ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku 

zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami. 
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3. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 
z wykonywanymi robotami. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
tj.: jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z 
niej wynikających, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku 
formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 
a) w formie ............................................................................................. na kwotę 

..................... zł (słownie: ..................................................................................),  
b) w formie ............................................................................................. na kwotę 

..................... zł (słownie: .................................................................................), 
c) w formie ............................................................................................. na kwotę 

..................... zł (słownie: .................................................................................), 
d) w formie ............................................................................................. na kwotę 

..................... zł (słownie: ..................................................................................), 
e) w formie ............................................................................................. na kwotę 

..................... zł (słownie: .................................................................................), 
stanowiącej / stanowiących łącznie 10% ceny ofertowej brutto, tj. 
.................................... zł (słownie złotych: ................................................................ ). 

3. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, w przypadku 
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - były zgodne z projektem 
gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącym załącznik nr 2.4 do SIWZ. 

4. Strony ustalają następujące wymagania dotyczące dostarczenia niepieniężnej formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu, okresu jej ważności oraz 
następujące warunki: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji 

bezwarunkowych w dniu podpisania umowy. 
b) Do czasu przyjęcia przez Zamawiającego wymaganych gwarancji, wadium 

zabezpieczające ofertę Wykonawcy nie zostanie zwrócone. 
c) Strony ustalają, iż okres ważności wymaganej gwarancji nie będzie krótszy niż 

okres przewidziany na realizację przedmiotu umowy powiększony o okres rękojmi 
powiększony ponadto o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego. 



                                                                          
 

Załącznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/21/2010 
Projekt umowy 

 

 

 

10/15

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez 
Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie 
rękojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu usunięcia usterek 
określonych w protokole odbioru ostatecznego. 

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% 
kwoty określonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania 
przez Zamawiającego protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego. 

f) Jeżeli Wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań dotyczących 
niepieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w 
ust .3 i ust. 4, lub jeżeli gwarancja będzie odbiegała od wymaganego wzoru tego 
dokumentu (załącznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczególności zawierała jakiekolwiek 
ograniczenia, wyłączenia bądź zastrzeżenia zmieniające jej bezwarunkowy 
charakter, wówczas: 
- Zamawiający nie przyjmie przedłożonej gwarancji, 
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy - na zabezpieczenie w pieniądzu zgodnie z zasadami określonymi w 
§10. 

 
 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej ...................... zł 
(słownie: .....................................................................................) stanowiącej 10 % 
ceny ofertowej brutto w następujący sposób: 
a) równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium 
stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako 
część zabezpieczenia należytego wykonania umowy za jego zgodą,  

b) określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawcę wpłaci przelewem na 
rachunek Zamawiającego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z 
dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na .” 

2. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: 
a) 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po 

bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym 
potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, 

b) pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 
dni po upływie okresu rękojmi. 
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3. Z kwot określonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 
 

§ 11 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z 
zastrzeżeniem ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej 
wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 2000zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy opóźnienia po terminach zakończenia określonych w § 2 
niniejszej umowy, 

b) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego 1000zł brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po 
terminach określonych w protokole odbioru końcowego 

c) za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu określonego 
w § 8 ust. 2 lit. c) – 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia po terminie 
określonym w § 8 ust. 2 lit. c), 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. a ÷ c Zamawiający może potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 

 
§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

b) jeżeli Wykonawca nie przyjął placu budowy lub nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umową a opóźnienie przekracza 21 dni 
mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 
Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 7 
dni liczonym od 22 dnia opóźnienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający opóźni 
przekazanie frontu robót o więcej niż 21 dni w stosunku do terminu określonego w 
umowie. 
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§ 13 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach: 
a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie robót 

i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dłużej niż 21 
dni, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie 
przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 21 dni mimo 
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowaną przez 
zamawiającego korektę harmonogramu, 

c) w przypadku wykonywania robót z naruszeniem warunków umowy, w tym w 
szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną wykonania robót mimo pisemnego wezwania do działań 
korygujących nieprawidłowości, 

d) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego 
wobec Wykonawcy, 

e) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności 
zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy. 

 
§ 14 

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 12 ust.1 lit. a, jest 
obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba, że 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w 

toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, 
b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za 

odstąpienie lub umowy, 
c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których 

pozostawienie na placu budowy jest niezbędne, 
d) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych robót w toku 

i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 
wynagrodzenia, 

b) przejęcia terenu budowy. 
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3. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 
postanowienia umowy o odbiorze robót. 

4. Zamawiający, jeżeli uzna, że pozostawienie na placu budowy materiałów, urządzeń 
i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c jest niezbędne 
w całości lub w części, odkupi niezbędne rodzaje i ilości materiałów, urządzeń i 
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich transportu na plac budowy. 

5. W przypadkach, gdy brak współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego 
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, 
urządzeń i konstrukcji, w sytuacjach, o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo 
do przejęcia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji 
bez udziału Wykonawcy. 

 
§ 15 

GWARANCJA 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres 3 
lat (słownie: trzech lat). 

2. W dacie odbioru końcowego Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne 
określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Karta gwarancyjna”, która jest 
załącznikiem nr 2 do umowy. 

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia 
usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

 
§ 16 

USTALENIA KOŃCOWE 
1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod 

rygorem nieważności. 
2. Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy: 

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 
3, 

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w 
pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
− działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 

pierwotnie terminie,  
− zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy. 
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− realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i 
uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

− konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego 
wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,  

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 
a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów, 
b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 

uzasadnionego interesu publiczego, 
c) ad ust. 2 lit. c) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

− tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia 
skutków tego działania, 

− tiret drugie: o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
− tiret trzecie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z 

przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 
− tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do 
nich: 
- Prawo zamówień publicznych, 
- Prawo budowlane, 
- Prawo Ochrony środowiska, 

5.  Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie 
rozstrzygał sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
- zakres rzeczowy (załącznik nr 1.1), 
- wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (załącznik nr 1.2), 
- karta gwarancyjna – wzór (załącznik nr 2), 
- wykaz dokumentacji projektowej (załącznik nr 3), 
- gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania. 

2. Integralną częścią umowy są również: 
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/21/2010 

z załącznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
b) dokumentacja projektowa określona w załączniku nr 3, 
c) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr  z załącznikami. 

3. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy 
a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ustępie 2 lit. a, b i c 
w kolejności, w jakiej zostały wymienione. 
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§ 18 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 
  
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansowanie: „Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf” - dział 600, rozdział 
60016, paragraf 6050 z budżetu Miasta na rok 2010r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ..................................................... 
         Dysponent środków finansowych 
Sporządził ............................. 
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