

Świnoujście, dnia 2010-06-16

KA/ZP/2/2010/ /2010

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/KA/2/2010**

Dotyczy postępowania KA/ZP/2/2010 „Budowa zajezdni autobusowej w Świnoujściu z infrastrukturą”.

ZMIANA NR 1 do SIWZ/KA/ZP/2/2010

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), uprawnień niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 09 lipiec 2010 r., a co za tym idzie następujące zapisy SIWZ:

a) punkt:

14.10 Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej (zaadresowanej) w sposób umożliwiający odesłanie oferty pocztą do wykonawcy:

- nazwa i adres zamawiającego,
- nazwa i adres wykonawcy.

Tak opisaną kopertę wewnętrzną należy umieścić w kopercie zewnętrznej opisanej w następujący sposób:

- **Oferta na „Budowę zajezdni autobusowej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą.”**

„Nie otwierać przed dniem 09 lipca 2010 r. godzina 13.30.”

b) punkt:

16.1 **Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki (Świnoujście, ul. Kołłątaja 4a) **nie później niż do dnia 09 lipca 2010 r. roku do godziny 13.00.**

c) punkt:

16.2 **Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w świetlicy zakładowej (ul. Kołłątaja 4a, Świnoujście) w dniu 09 lipca 2010 r. o godzinie 13.30.

2. W punkcie 7 b) SIWZ/KA/ZP/2/2010 skreśla się treść dotychczasową i wprowadza w to miejsce treść następującą:

b) terminy zakończenia: do dnia 15.11.2011 r.

3. W punkcie 21.2 SIWZ/KA/ZP/2/2010 skreśla się treść dotychczasową i wprowadza w to miejsce treść następującą:

„Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie”.

4. W załączniku nr 1 do SIWZ/KA/ZP/2/2010 „Oferta” na stronie 1/4 skreśla się treść „Oferujemy realizację zamówienia w okresie od daty podpisania umowy do dnia 25 czerwca 2011 r.” i wprowadza w to miejsce treść następującą:

„Oferujemy realizację zamówienia w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15 listopada 2011 r.”.

5. W załączniku nr 2 do SIWZ „Projekt umowy” wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 2 lit. b) skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść następującą: „ b) terminy zakończenia: do dnia 15.11.2011 r.”.

b) w § 4 ust. 4 po słowach „(...) za roboty dodatkowe (...)” skreśla się słowa „(...) i uzupełniające.”

c) w § 4 ust. 5 skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść następującą: „W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy :

a) protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli,

b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności – sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem parametrów określonych w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których jest to konieczne).

d) w § 9 ust. 2 lit. d) skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść następującą: „stanowiącej/stanowiących łącznie 5 % ceny ofertowej brutto, tj. (słownie złotych:).

e) w § 9 dodaje się ust. 5, 6 i 7 o następującym brzmieniu:

„5. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

7. Pozostała część zabezpieczenia będąca różnicą między pełną kwotą zabezpieczenia, a kwotą PLN (słownie złotych) wniesioną w dniu zawarcia umowy (nie mniejszą niż 30% kwoty zabezpieczenia) zostanie wniesiona przez wykonawcę nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa w ratach uzgodnionych z zamawiającym, lecz nie mniejszych niż 10 % z kolejnych płatności częściowych za wykonane roboty budowlane”.

f) w § 10 skreśla się treść dotychczasową i w to miejsce wprowadza się treść następującą:

1. W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w kwocie równej zł (słownie:) stanowiącej 5 % ceny ofertowej brutto w następujący sposób:

a) równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniądzu zostaje zaliczona jako część zabezpieczenia należytego wykonania umowy za jego zgodą,

b) określoną wyżej kwotę zabezpieczenia Wykonawcę wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego, numer rachunku 18 1240 3914 1111 0010 0590 3657 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.: Budowa zajezdni autobusowej w Świnoujściu”.

2. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

4. Pozostała część zabezpieczenia będąca różnicą między pełną kwotą zabezpieczenia, a kwotą PLN (słownie złotych) wniesioną w dniu zawarcia umowy (nie mniejszą niż 30% kwoty zabezpieczenia) zostanie wniesiona przez wykonawcę nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa w ratach uzgodnionych z zamawiającym, lecz nie mniejszych niż 10 % z kolejnych płatności częściowych za wykonane roboty budowlane.

5. Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

b) pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

6. Z kwot określonych w ust. 2 lit. a) i b) Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

6. Zmianie ulega treść załącznika nr 2.1 do SIWZ/KA/ZP/2/2010 „Zakres rzeczowo – finansowy zamówienia publicznego pn. „Budowa zajezdni autobusowej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”.

7. Zmianie ulega treść załącznika nr 2.3 do SIWZ/KA/ZP/2/2010 „Wykaz dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia publicznego pn. „ Budowa zajezdni autobusowej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”.
8. Ujednolicona treść SIWZ jest załącznikiem do niniejszej zmiany nr 1.