Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/40/2010
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2010
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:
Gming - Miasto Swinouj$cie, w imieniu, ktérej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/40/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Docieplenie

budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul.Witosa nr 7 .”
2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) dokumentacja projektowa wymieniona w zataczniku nr 3 do umowy,
b) zatacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”
§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr],
b)termin zakonczenia: 30.09.2010 r.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie calo$ci robdt zgodnie z
umowa ustala si¢ na kwote netto ..........oeeeoiiiiiiiieiinnnn... (stownie zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % 1. weeeeeeveeneeeeeee. zh, co tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
brutto 7k (stlownie zlotych: ........coevuricvcneicicnnicssnnccsnnnnens ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT i inne koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu zamdéwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.
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Strony ustalaja, Zze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robot, vide punkt 16
SIWZ/WIM/ZP/340/40/2010.

Strony dopuszczaja platnosci czg$ciowe dokonywane przez Zamawiajacego na
podstawie faktur czgsciowych wystawianych przez Wykonawce¢ za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatnosé
koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym calosci robot stanowiacych
przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 90 % warto$ci wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej jest przejSciowy protokdt czg§ciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokét odbioru koncowego
zawiera informacje o usterkach robdt stwierdzonych przez komisj¢ podczas odbioru,
podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajacy usunigcie
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela zamawiajacego.

Platnos$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku
w ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czesciowej Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokot
czesciowego odbioru robot jest podpisany przez Strony z data wezesniejsza niz data
ztozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zataczonego do faktury czesciowej protokotu czgsciowego
odbioru robot, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty ztozenia faktury.

c) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, jezeli zataczony protokot odbioru
koncowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz
data ztozenia faktury lub jest podpisany z data zlozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zalaczonego do faktury koncowej protokét odbioru
koncowego bezusterkowego, jezeli jego data podpisania jest pdzniejsza od daty
ztozenia faktury.

Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72-600 Swinoujscie, NIP 855-157-13-75.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w prawie zamoOwien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien uzupetniajacych do
wartosci nie przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego na warunkach
cenowych okreslonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy
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W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien dodatkowych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zaméwienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robot nie objetych
przedmiotem umowy.
Ewentualne zamowienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w
trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Do okre$lenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostana zastosowane $rednie:

- stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robdt budowlanych ogoélno

inwestycyjnych (dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),

- ceny materialow i sprzgtu;
wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowaé koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastepujace dokumenty
stanowiace podstawg przygotowania umowy (zaméwienia dodatkowego):

a) protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robdt objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez

Wykonawcg z zastosowaniem parametrow okreslonych:
— W § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych;
sprawdzony przez powotanego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 analizy indywidualne,
c) protokot z rokowan upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czesciowych wykonanych
elementow i robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pie¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginat,

- zaswiadczen wilasciwych jednostek 1 organow,
- protokotow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych,
- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity,
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Zakonczenie wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb, sprawdzen i rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnos$ci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koficowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego i Uzytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie poézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowos$ci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):
- Wykonawcy i Podwykonawcow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udzial nakazuja odrebne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Protokét odbioru cze$ciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokoét ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe;.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
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usterek 1 wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie
poOzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji.
§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoétdziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczego6lno$ci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robdt stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢é podwykonawcy wykonanie cze¢dci zamowienia
stanowiacego przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow i czg$ci zamowienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamowienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktoérych wezesniej nie mozna
byto przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
jest wybra¢ iwskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamdOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienie oraz uzyskac
akceptacje¢ zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami, w szczegolnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4
SIWZ/WIM/ZP/340/40/2010.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
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przekazania ptatnos$ci na rzecz podwykonawcoOw oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw jest protokdt odbioru spisany
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$§wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za czg$¢ robot wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu 7 dni od
podpisania umowy ,

b) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w catym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) powotanie Komisji i dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia realizacji
robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zataczona dokumentacja projektowa (wg zalacznika nr @ 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami 1 normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

b) wyznaczenie kierownika budowy nie pézniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikdéw robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robdt, niezwtoczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia
kierownika budowy o obj¢ciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zas$wiadczeniem wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgltoszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
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zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez

Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w

formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na piSmie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,

e) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektdéw organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczego6lnych faz i etapow robot oraz
prowadzenie robdt w sposéb dostosowany do organizacji ruchu,

f) zorganizowanie robdt w sposob ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwiagzane do
koniecznego minimum,

g) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
do wykonania umowy,

h) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

1) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i1 ochrony p. pozarowe;j,

}) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i 0séb trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczenh Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu regkojmi.
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2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

a) L (0] 41 11 TSRS na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ..o )
b) L (0] 41 11 TSRS na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ..o )
C) L (0] 41 11 TSRS RPRRTRPS na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ..o )
d) L (0] 41 11 (RSSO na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ...eiiiiiieee e )
e) L (0] 41 11 (RS SRRPRRRRPSR na kwote
..................... ZEH(STOWNIC: ...eiiiiiiie e )
stanowiacej] / stanowiacych lacznie 5% ceny ofertowej brutto, tj.
.................................... zt
(SYOWNIE ZYOTYCR: .o ).

3. Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miaty charakter bezwarunkowy — roéwnowazny pieniadzu, w przypadku
gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zalacznik nr 2.4 do SIWZ.
Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz
nastgpujace warunki:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz
okres przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokolu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie
rekojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30%
kwoty okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokolu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

f)  Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w
ust .3 i ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zatacznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczegdlnosci zawierata jakiekolwiek
ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
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- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w
§10.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie 1rOWNEj ........c.cccceeen. zt

(STOWIIE: . ) stanowiacej 5 % ceny

ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czgs$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wptaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na docieplenie
budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Witosa nr 7.

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15
dni po uptywie okresu r¢kojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a i b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytuldéw i w podanych nizej
wysokosciach, ktére Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy— 1.500,00 zl brutto za kazdy
dzien kalendarzowy opodznienia po terminach zakonczenia okreslonych w § 2
niniejszej umowy,

b) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 1.500,00 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po
terminach okre$lonych w protokole odbioru koncowego

c) za op6znienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi 1 gwarancji — 1.000,00 zi brutto za kazdy dzien
kalendarzowy op6znienia w stosunku do wyznaczonych terminow,

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zamawiajacy moze potracic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.
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3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogoélnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a)

b)

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opdznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia op6znienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie frontu robdt o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w
umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)

b)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21
dni,

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opodznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czgéci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez
zamawiajacego korekt¢ harmonogramu,

w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegllno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dziatan
korygujacych nieprawidtowosci,

w przypadku wszczecia postgpowania upadlosciowego lub likwidacyjnego
wobec Wykonawcy,

w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci
zajecia wierzytelnos$ci z tytulu wykonania umowy.
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§ 14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkodg spowodowang odstapieniem, chyba, ze
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktéra odpowiada za
odstapienie lub umowy,

c) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych
pozostawienie na placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku

1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i1 robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne
w catosci lub w czesdci, odkupi niezbedne rodzaje i iloSci materiatdéw, urzadzen i
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspoéldzialania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,
urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow 1 konstrukeji
bez udzialu Wykonawcy.

§15
GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres 3
lat (stownie: trzech lat).

W dacie odbioru koncowego, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest
zatacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

11/13



Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/40/2010
Projekt umowy

§16
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod
rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwosci zmiany tre§ci umowy:

a) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w §

3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamoéwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

— dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okre§lonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powiazan,

— koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:
a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,
b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publiczego,
¢) adust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia:

— tiret pierwsze: o okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkoéw tego dziatania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 1 przepisow wykonawczych do
nich:

- Prawo zamoéwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony $rodowiska,

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie
rozstrzygal sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
- zakres rzeczowy (zalacznik nr 1.1),
- wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych (zatacznik nr 2.1.1),
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- karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania.
2. Integralna czg¢scia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/40/2010
z zalacznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zataczniku nr 3,
C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentdéw jest tre$¢ umowy

a w nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 2 lit. a, bic
w kolejnosci, w jakiej zostaly wymienione.

§18

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Finansowanie: ,, — dziat 801, rozdziat 80101, paragraf 6050 z budzetu Miasta na rok 2010r.

Dysponent $rodkéw finansowych
Sporzadzit ...........ccceeveienne

Biuro prawne: .........cccceeeeeeeenene
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