
                                         Załącznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/66/2010 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektów i urządzeń melioracyjnych /…/          1 

 

Projekt umowy 
 

 
 
 
 
 

UMOWA NR  WIM/............../2010 
z dnia dd.mm.rrrr 

 
zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą - Miasto Świnoujście, w imieniu której działa Prezydent Miasta 
 
............................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, 
zwaną dalej Zamawiającym 
a ........................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu nr WIM/ZP/340/66/2010 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe związane z 
kompleksowym opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektów 
wodnych i urządzeń dla uregulowania stosunków wodnych w dzielnicy Warszów oraz w rejonie 
tzw. Bazy Las w Świnoujściu, w ramach zadania pn.: „Melioracja terenów zurbanizowanych na 
obszarze Miasta Świnoujście" 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, który jest integralną jej częścią. 

3. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy ma na celu: 
a) uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji, zgód i pozwoleń, niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na budowę planowanych zamierzeń inwestycyjnych,  
b) zapewnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia 

postępowania przetargowego i wyłonienia w zamówieniu publicznym Wykonawcy robót 
budowlanych. 

 
§ 2 

TERMINY 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy: 
a) termin rozpoczęcia:       w dniu podpisania umowy,  
b) terminy zakończenia: w terminie 200 dni od daty podpisania umowy. 
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§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót zgodnie z umową 
ustala się na kwotę netto .................................................. (słownie złotych: 
.................................................................) powiększoną o należny podatek VAT 22 % tj. 
............................. zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
......................................... zł (słownie złotych: ...........................................). 

2. Wynagrodzenie wynika ze szczegółowego zestawienia cen poszczególnych elementów 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy, zwanym „Zestawieniem finansowym elementów przedmiotu umowy”, który 
stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty. 

4. Strony ustalają, że wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwiększeniu nawet w 
przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych prac, vide punkt 17 
SIWZ/WIM/ZP/340/66/2010.  

5. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na podstawie 
faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane i odebrane przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego prace projektowe oraz płatność końcową 
– po zakończeniu i odbiorze końcowym całości prac projektowych stanowiących 
przedmiot umowy – na podstawie faktury końcowej. 

6.  Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto dla każdej zlewni, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół częściowego 
odbioru prac projektowych potwierdzający ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego prac 
projektowych podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego bezzwłocznie i w każdym przypadku w 
ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury wraz z załączoną kopią podpisanego przez  
przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru. 

10. Wykonawca wystawia fakturę na: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 
72 – 600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 

 
§ 4 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w Prawie zamówień publicznych, 
Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wartości nie 
przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach cenowych 
określonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajów robót występujących w 
przedmiocie umowy 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych do 
wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia na warunkach 
cenowych określonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robót nie objętych 
przedmiotem umowy. 

3. Ewentualne zamówienia dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną udzielone w trybie z 
wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 



                                         Załącznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/66/2010 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektów i urządzeń melioracyjnych /…/          3 

 

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających wymagane są 
następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy (zamówienia 
dodatkowego lub uzupełniającego): 
a) protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich 

upoważnionych przedstawicieli, 
b) oferta cenowa Wykonawcy na zakres prac objętych protokołem konieczności,  
c) protokół z rokowań upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, 

w których jest to konieczne). 
 

§ 5  

ODBIÓR  ROBÓT 

1. Przedmiotem odbioru prac jest dokumentacja określona w §1 niniejszej umowy oraz w 
załączniku nr 2 do umowy pn.: „Szczegółowy zakres prac projektowych”.  

2. Przekazywane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą: 
a) zgodne z: 

- wymaganiami ochrony środowiska, 
- aktualnymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi; 

b) kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
c) zawierać spisy treści,  rysunków oraz dokumentów i opracowań tworzących komplet,   
d) posiadać oświadczenia podpisane przez projektantów i sprawdzających, 

odpowiedzialnych za spełnienie wszelkich  wymagań. 
3. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 
4. Dowodem przekazania/złożenia dokumentacji projektowej Zamawiającemu jest protokół 

przekazania/złożenia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystąpi do 

czynności odbioru/weryfikacji przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 14 
dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji następująco: 
a)     podpisaniem protokołu końcowego odbioru dokumentacji, lub 
b)     zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy odbioru. 

 
§ 6 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 
realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do 
wykonania i oddania przedmiotu umowy, stanowiącego wynik realizacji robót określonych 
w przedmiocie umowy. 

3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda 
ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod 
rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

4. Kierowanie pracami projektowymi i innymi zadaniami objętymi przedmiotem umowy z 
ramienia Wykonawcy będzie wykonywał ..........................................., tel. służbowy  
......................, tel. kom.  .................................................. . 

5. Koordynację realizacji zobowiązań Zamawiającego, przyjęcie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej oraz odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierza ............................. -  
pracownikowi Wydziału Inżyniera Miasta, tel., fax służbowy: ....................................... 
………………………………………. . 
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§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia stanowiącego 
przedmiot umowy określony w § 1. 

2. Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemną zgodą Zamawiającego 
uwzględniając wykaz podwykonawców i części zamówienia określony w ofercie. 

3. W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamówienia z udziałem 
podwykonawców a zachodzi taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można było 
przewidzieć, oraz w przypadku wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu 
podwykonawców zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiązany jest wybrać 
i wskazać podwykonawcę oraz powierzany mu zakres zamówienia na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienie oraz uzyskać akceptację zmiany przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty 
dotyczące umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robót objętych umowami, w 
szczególności dokumenty określone w punktach 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6 SIWZ/WIM/ZP/340 
/66/2010. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż płatności za prace wykonane przez podwykonawców 
dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rachunki, po przedstawieniu 
Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na 
rzecz podwykonawców oraz kopii faktur podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy, 
obejmujących wyżej wymienione prace. 

6. Podstawą do wystawienia faktur przez podwykonawców jest protokół odbioru spisany 
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Wykonawca oświadcza, iż zaplata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na 
rachunki podwykonawców, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań 
Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, za część 
robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na 
rachunki podwykonawców. 

 
§ 8 

OBOWIĄZKI  STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wypisu i wyrysu 

z planu zagospodarowania miasta dla dzielnicy Warszów, obejmującej również teren 
tzw. Bazy Las w Świnoujściu. 

b) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 
umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 
zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w 
formie pisemnej zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej terminie 
do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie 

c) powołanie Komisji i dokonanie odbioru końcowego prac projektowych – w terminie 14 
dni roboczych, licząc od daty wpływu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie opracowań wymienionych w §1 z należytą starannością i w zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych 
przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej, w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo budowli i ekonomicznie uzasadniony, 
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b) wykonanie opracowań i analiz oraz związanych z nimi uzgodnień nie wymienionych 
w §1 oraz  załączniku nr 2 do umowy, a wynikających z wymagań urzędów lub 
właściwych jednostek.. 

3. Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu 
prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, 
przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca na etapie projektowania przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia wstępne 
rozwiązania projektowe obiektów i urządzeń melioracyjnych, zaś Zamawiający 
zobowiązuje się, że w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przedstawi 
Wykonawcy swoje stanowisko odnośnie zaproponowanych rozwiązań. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie 
opracowywania dokumentacji, a w szczególności w przypadku pojawienia się czynników 
mogących mieć istotny wpływ na termin realizacji umowy lub koszt przyszłej inwestycji 
tj. przyjęcia rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, 
materiałowych itp.   

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 
projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 
oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w 
szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w 
założeniach, normach i przepisach techniczno – budowlanych.   

7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 
wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych wraz z 
wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub 
robót wykonanych na podstawie tego projektu.                                                     

 

§ 9 

KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z zastrzeżeniem 
ust. 3 - kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach, które 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy  – 0,10% kwoty wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminie 
zakończenia określonym  w § 2 niniejszej umowy, 

b) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego – 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia po terminach  określonych w protokole odbioru 
końcowego, 

c) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego 
w okresie rękojmi i gwarancji -  0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów. 

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 lit. a) ÷ c) Zamawiający może potrącić 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 

 
§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.  Wykonawca wniesie w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy o wartości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej 
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umowy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tj.:       
jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w realizacji umowy lub złamania zobowiązań z niej   
wynikających. 

2.   Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna będzie miało bezwarunkowy 
charakter (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) i będzie ważne 
najpóźniej do następnego dnia po spisaniu protokołu bezusterkowego, końcowego odbioru  
robót budowlanych zrealizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej. 

3.   Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów 
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, powodujących dla Zamawiającego skutki 
finansowe: umowa / polisa: .....................………………………..……………………… 
………………………………………………………… na kwotę: ………….……………. 
……………………………………………………….………………………… (powyższe 
ustalono na podstawie oryginału dokumentu (dokumentów) jw. przedłożonego 
(przedłożonych) przez Wykonawcę w dniu ….................................. 2010 roku. 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej  zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 

§ 12 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu 
wypowiedzenia, w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu 
umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania 
do realizacji prac, 

b) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec  
Wykonawcy, 

c) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności 
zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy. 

 

§ 13 

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 11 jest obowiązany 
naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba że odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

2. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w toku, 

na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, 
b) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie 

lub  umowy, 
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c) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na 
placu budowy jest niezbędne, 

d) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych  robót w toku 
i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający jest zobowiązany do: 
a) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 

wynagrodzenia, 
b) przejęcia terenu budowy. 

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie postanowienia 
umowy o odbiorze robót. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że pozostawienie na placu budowy materiałów, urządzeń 
i konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c) jest niezbędne w całości 
lub w części, wówczas odkupi niezbędne rodzaje i ilości materiałów, urządzeń i 
konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich transportu na plac budowy. 

2. W przypadkach, gdy brak współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego 
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, urządzeń 
i konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do przejęcia 
placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez udziału 
Wykonawcy. 

 
§ 14 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem 
nieważności. 

2. Dopuszcza się następujące możliwości zmiany treści umowy: 
a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 3, 
b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

zakresie nie leży w interesie publicznym, 
c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

− działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 
pierwotnie terminie,  

− realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i 
uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

− konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego 
wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,  

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 
a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów, 
b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 

uzasadnionego interesu publicznego, 
c) ad ust. 2 lit. c) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

− tiret pierwsze: o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia 
skutków tego działania, 

− tiret drugie: o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

− tiret trzecie: o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu. 
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4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisów wykonawczych do nich: 
- Prawo zamówień publicznych, 
- Prawo budowlane, 
- Prawo Ochrony środowiska, 

5.  Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 
sąd gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 

Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie przez Zamawiającego praw do opracowań stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do dokonywania przez Zamawiającego zmian w 
rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. 
 

§ 16 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

a) zestawienie finansowe elementów przedmiotu umowy (załącznik nr 1), 
b) szczegółowy zakres prac projektowych (załącznik nr 2), 
c) wykaz dokumentów określających założenia i wytyczne (załącznik nr 3), 
d) gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Integralną częścią umowy są również: 
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/66/2010 

z załącznikami, 
b) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr  z załącznikami, 

3. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść umowy 
a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ustępie 2 lit. a), i b)  
w kolejności, w jakiej zostały wymienione. 

 
§ 17 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 
  
 
         ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 


