Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/54/2010

Projekt umowy

UMOWA NR WIM/......cceuueee /2010
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomigdzy:
Gming - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/54/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien

publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa

centralnego uktadu komunikacyjnego §rodmiescia w Swinouj$ciu”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

- wykonanie przebudowy ulicy Piastowskiej na odcinku od skrzyzowania z ulica
Pitsudskiego do skrzyzowania z ulica Chrobrego;
- wykonanie przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyzowania z ul.
Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka;
- wykonanie przebudowy ulicy Dabrowskiego na odcinku od skrzyzowania z ul.
Piastowska do skrzyzowania z ul. Konstytucji 3 Maja;
- wykonanie przebudowy ulicy Marynarzy na catym odcinku;
- wykonanie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyzowania z ulica
Konstytucji 3 Maja do skrzyzowania z ulica Rybaki;
- wykonanie przebudowy ulicy Plac Wolnosci na odcinku od skrzyzowania z Placem
Stowianskim do skrzyzowania z ulica Konstytucji 3 Maja.
Zakres przedmiotu umowy okre$laja: zakres rzeczowo - finansowy robdt stanowiacy zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy, opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy oraz dokumentacja projektowa, ktorej wykaz zawiera zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.
Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 2 1 ust. 3 jezeli ogledziny obiektow i terenu przyszlego placu budowy oraz
analiza przekazanej dokumentacji projektowej 1 tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaty je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sa one niezbgdne do nalezytego wykonania i
przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy,
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana,
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
1 odbiorow, ktore sa niezbedne do wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy.
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§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczegcia realizacji przedmiotu zamdéwienia:

w dniu przekazania przez Zamawiajacego placu budowy.
b) termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia:

20 miesi¢cy od daty podpisania umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Ustala si¢ szacunkowa warto$¢ prac objetych przedmiotem niniejszej umowy na kwote
NEHO .oovvveeeiiieeie e, (stownie ztotyCh: .....cccooviiiiiiiiii e, )
powigkszong o nalezny podatek VAT 22 % tj. ccooveevienneenen. zt, co tacznie stanowi
wynagrodzenie szacunkowe brutto zt (stownie zlotych:
........................................... ).

2. Wynagrodzenie szacunkowe zawiera VAT i inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
zamOwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

3. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz

oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych w
zataczniku 1 do niniejszej umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego obmiaru wykonanych robot.

4. Strony dopuszczaja platnosci czgsciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur czg$ciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatno$¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;j.

5. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest przejsciowy protokot czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy.

6. Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Ptatno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwtocznie 1 w kazdym przypadku w
ciagu 21 dni

8. Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinouj$cie, ul. Wojska Polskiego

1/5, 72 — 600 Swinoujécie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

1.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamowien publicznych
Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoOwien uzupelniajacych do wartosci nie
przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego na warunkach cenowych okreslonych
w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robdt wystepujacych w przedmiocie umowy.
2.W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktéorych mowa w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do wartosci nie
przekraczajacej 50% warto$ci realizowanego zamowienia na warunkach cenowych okreslonych
w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robot nie objgtych przedmiotem umowy.
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3.Ewentualne zamoéwienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie z
wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

4.Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Katalogi Naktadow
Rzeczowych oraz:

- stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robdt budowlanych zgodne z
zastosowanymi do obliczenia ceny ofertowe;,

- ceny materialéw i sprzetu zgodne z zastosowanymi do obliczenia ceny ofertowej a w
przypadku ich braku wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie
robot; Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowac
koszty nie wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD.

5.W przypadku wystapienia robdot dodatkowych wymagane sa nastgpujace dokumenty
stanowiace podstawe przygotowania umowy:

a)protokot koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego, nadzor inwestorski i

Wykonawcg lub ich upowaznionych przedstawicieli,

b)kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez Wykonawcg z

zastosowaniem parametrOw okre§lonych w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi

Naktadow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny

indywidualne) sprawdzony przez wlasciwego branzowo inspektora nadzoru

inwestorskiego,

c)protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych

jest to konieczne).

§5
ODBIORY ROBOT

1. Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Odbiory
koncowe robdt beda si¢ odbywac oddzielnie dla kazdego etapu prac wymienionego w
zalaczniku nr 9 do SIWZ. Odbior koncowy Etapu VI bedzie jednoczesnie odbiorem
calego przedmiotu umowy. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow
czesciowych wykonanych robot.

2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi
Rezydentowi — koordynatorowi pracy inspektorow nadzoru, dokumentdéw pozwalajacych
na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnos$ci:

- dziennika budowy,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow,

- protokotow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych,

- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapity.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy sporzadzi¢ w 4 egzemplarzach w tym 1

egzemplarz w oryginale.

4. Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen 1 rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i
instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje wiasciwy
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inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktérym wskazuje
przedstawiciela posiadajacego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.
Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa):

- Wykonawcy i Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udzial nakazuja odrgbne

przepisy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez
komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres r¢kojmi 1 gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robdt przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej
niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji a zakonczy je protokolem nie pozniej niz
w ostatnim dniu tego okresu.

§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziala¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 termindw
okreslonych w umowie.

4/13



Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/54/2010
Projekt umowy

2. Wykonawca jest obowiazany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych
w przedmiocie umowy.

3. W razie powstania przeszkéd w wykonaniu rob6t stanowiacych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.

4. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreSlonych w umowie jest:

5. Funkcj¢ Inzyniera Rezydenta petniacego rolg koordynatora inspektorow sprawujacych w
imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski oraz wystepujacego z upowaznienia
Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zamoOwienia bedzie

wykonywat:
6. Dyrektorem Kontraktu - przedstawicielem Wykonawcy w sprawach okreslonych w
umowie jest:
7. Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr
................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest:
§7
PODWYKONAWCY

1.Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czg¢sci zamoOwienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami punktu 15 SIWZ.

2.Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac tre$¢ wypetionego zatacznika nr 6 do SIWZ, zataczonego do zlozonej oferty.

3.W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamoOwienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktdorych wczesniej nie mozna byto
przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do wykazu
podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany jest wybraé
1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamowienia na zasadach okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienie oraz uzyska¢ akceptacje¢ zmiany przez
Zamawiajacego.

4.Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji rob6t objetych umowami, w
szczegblnosci dokumenty okreslone w punktach 9.2, 9.4, 9.5 1 9.6 SIWZ/WIM/ZP/340 /54/2010.
5.Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania platnosci na rzecz
podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

6.Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw jest protokét odbioru spisany pomigdzy
Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera
Rezydenta oraz odpowiednich do rodzaju robét inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
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7.Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czg¢$¢ robot
wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki

podwykonawcow.
§8
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)

e)

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej 1

uprawomocnionej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,

przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy placu budowy,

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,

zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego w catym okresie

realizacji przedmiotu umowy,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawcg w

formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

powotanie Komisji i rozpoczecie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni

roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji

robot (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

wykonanie 1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazana dokumentacja projektowa, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

wyznaczenie Dyrektora Kontraktu i kierownika budowy nie po6zniej niz w dniu
podpisania umowy oraz kierownikdéw robdt branzowych co najmniej na 7 dni przed
rozpoczgciem tych robdt, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej
zmianie w tym zakresie oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy
o$wiadczenia kierownika budowy o objgciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien
budowlanych i za§wiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajacemu w
terminie 14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-
finansowego robodt zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t powinien uwzgledniac¢
zalozenia przedstawione we wstgpnym harmonogramie robdt (zatacznik nr 9 do
SIWZ) oraz powinien uwzglednia¢: miesi¢czng skalg¢ czasu (dwa pierwsze miesiace
w skali tygodniowej), terminy graniczne okreslone w umowie, elementy, technologig,
warunki wykonywania robot a na zadanie Zamawiajacego wraz z informacja o ilosci
pracownikow. Powyzsze dotyczy réwniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy
beda one konieczne,

zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i
zabezpieczenie niezbednych mediow oraz pdzniejszej likwidacji zaplecza budowy, a
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takze zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie zaplecza budowy do

prowadzenia narad na ok. 20 osob,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas realizacji

umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej

zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania zapytania na pi$mie,

- w sprawach pozostatych — do 7 dni,

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zostaé rozwiazane przez

przedstawicieli stron na budowie,

zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow 1 projektowanych

przebiegdw tras, 3 kpl. map 1 szkicow inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z

wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 1 kartograficzne i przepiséw wykonawczych

do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizujacej metryke drogowa a takze
innych wyniktych w trakcie robot a niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia prac geodezyjnych,

opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi 1 wdrozenie projektow organizacji ruchu

drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow

robot oraz prowadzenie robdt w sposdb dostosowany do organizacji ruchu,
utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robét,

zorganizowanie robot w sposoOb ograniczajacy uciazliwo$ci z nimi zwiagzane do

koniecznego minimum a w miesiacu lipcu i1 sierpniu zachowac przejezdno$é

gléwnych przebudowywanych ulic,

wykonywanie prac etapami w koordynacji z innymi wykonawcami usuwajacymi

kolizje z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi 1 gazowymi w

przebudowywanych odcinkach, uwzgledniajac zalozenia okre§lone we wstepnym

harmonogramie robo6t w zat. nr 9 do SIWZ,

realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zataczonymi do

projektéw budowlanych,

uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot,

zglaszanie Inzynierowi Rezydentowi do odbioru wykonanych elementow robot

zanikajacych 1 robot catkowicie zakonczonych,

prowadzenie ksiazki obmiaru robot

dostarczenie  atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow  budowlanych

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do

wykonania umowy,

wywozu z placu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie trwania prac (z

uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje) zgodnie z

ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr

39, poz. 251 z p6zn. zm.),

transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 7 km)

wskazanych materiatéw rozbidrkowych ( jesli wystapia),

ewentualny wywdéz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wiasnym zakresie,

cigcie, segregowanie materialu drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno

uzytkowe i drewno opatowe (pnie, grubsze galgzie) 1 wywdz w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w odleglosci do 10km od terenu budowy

zutylizowanie galezi, li§ci i1 karpin we wlasnym zakresie,
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v) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie p6zniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robo6t, w ilosci 3 kpl,

w) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostatych — w terminie 7 dni,

n) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

0) ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikdéw 1 0sob trzecich, a powstatych w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowiazan z niej wynikajacych, w
tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.:

a) W OINIC  eviiiiii e e e e na kwotg
..................... ZE(STOWNIE: ..o )

b) W OINIC  eviiiiii e e e e na kwotg
..................... ZH(STOWNIE: ..eoiiiiiccce e )

c) W OINIC  eviiiiii e na kwoteg
..................... ZH(STOWNIE: ..eviiiiiiecce e )

d) W OITNIC  eviiiiii e e e e na kwoteg
..................... ZE(STOWNIE: ..o )

stanowiacej / stanowiacych tacznie 5% ceny ofertowej brutto, tj. .......cccceveveerienieennen. 7t

(STOWNIE ZEOLYCR: ..o e ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepienigzne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem

gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiagcym zatacznik nr 8 do SIWZ.

Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznos$ci oraz

nastgpujace warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych  gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

¢) Strony ustalaja, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rgkojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub w dniu

8/13



Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/54/2010

Projekt umowy

podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole
odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowe]j zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 wust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego calego przedmiotu umowy.

f) Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienigznej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4, lub
jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik nr
8 do SIWZ), a w szczeg6lnosci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz
zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwarancji,
- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, 61 7.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie

TOWNE] .evvevreereenreense ZE (STOWIIE: ..ot e )

stanowiace] 5 % ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowarto$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wplaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.:
Przebudowa centralnego uktadu komunikacyjnego $rodmiescia w Swinoujéciu”.

Strony ustalaja nastepujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy lub po
protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni po

uplywie okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) i b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nast¢pujacych tytuldw i1 w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,10% kwoty wynagrodzenia
szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po terminie
zakonczenia okreslonym w § 2 lit. b niniejszej umowy,

b) za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,01%
kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia po terminach przekazania okreslonych w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej
umowy,

c) za opdznienie w wykonaniu poszczegdlnych etapow (odcinkéw ulic) przedmiotu
umowy, ktore zostana okreslone w harmonogramie rzeczowo — finansowym —
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0,02% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opOznienia po terminach okreslonych w zatwierdzonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo — finansowym,

d) za opoznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 0,05% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia po terminach okreslonych w protokotach odbioru
koncowego ,

) za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rgkojmi i gwarancji - 0,05% kwoty wynagrodzenia szacunkowego
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia w stosunku do wyznaczonych
terminow.

2. Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) ~ e) Zamawiajacy moze potraci¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na ogolnych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a)

b)

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

jezeli Wykonawca nie przyjal placu budowy lub nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoznienie przekracza 21 dni mimo
wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pis$mie,
Zamawiajacy moze zlozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdZnienia.

2. Wykonawcy przystluguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okre$lonego w umowie.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czgsci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania
do realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekte
harmonogramu,

w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegolnos$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dzialan korygujacych
nieprawidlowosci,

w przypadku wszczecia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

w przypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcey, a w szczegdlnosci
zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.
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§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1.0dstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 wust.l lit. a), jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkod¢ spowodowana odstapieniem, chyba ze odstapienie
nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2.W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w toku,
na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za
odstapienie lub umowy,

C) sporzadzenia wykazu materiatoéw, urzadzen 1 konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.
3.W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia,
b) przejgcia terenu budowy.

4.Do odbioru robot w toku i1 robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.

5.Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialéw, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbgdne w catosci lub w
czegsci, odkupi niezbedne rodzaje 1 ilo$ci materiatow, urzadzen 1 konstrukeji po cenach zakupu z
doliczeniem kosztoéw ich transportu na plac budowy.

6.W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania)
w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatdw, urzadzen i konstrukcji, w
sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejgcia placu budowy i
komisyjnej inwentaryzacji robot, materialow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§14
GWARANCJA

I. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
4 lat (stownie: czterech lat).

2. W dacie bezusterkowego odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, lub w dacie
protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
calego przedmiotu zamowienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng” wg wzoru,
ktory jest zalacznikiem nr 4 do umowy.

3. Bieg r¢kojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
catlego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE
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1.Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem
niewaznosci.
2.Dopuszcza sig¢ nastgpujace mozliwosci zmiany tre$ci umowy:
a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3,
b) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym,
¢) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

— dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powiazan,

— konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:
a) ad ust. 1 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepiséw,
b) ad wust. 1 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publicznego,
c) adust. 1 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

— tiret pierwsze: o okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dziatania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy,
w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisOw wykonawczych do nich:

- Prawo zaméwien publicznych,

- Prawo budowlane,

- Prawo Ochrony $rodowiska,
5. Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16

1. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
- zakres rzeczowo - finansowy (zatacznik nr 1),
- opis przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 2),
- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 4),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
- dokumentacja projektowa wg wykazu w zalaczniku nr 3,
- kosztorys robodt stanowiacych przedmiot umowy
2. Integralna czg$cia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/54/2010
z zalacznikami,
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b) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.

3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentéw jest treS¢ umowy
a w nastegpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustgpie 2 lit. a) i b)
w kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.

§17

Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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