Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/79/2010
Projekt umowy

UMOWA NR WIM/......cceuueee /2010
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomigdzy:
Gming - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/79/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa
centralnego uktadu komunikacyjnego $rédmiescia w Swinoujsciu”.
2.Przedmiot umowy obejmuje:
- wykonanie przebudowy ulicy Piastowskiej na odcinku od skrzyzowania z ulica
Pitsudskiego do skrzyzowania z ulica Chrobrego;
- wykonanie przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyzowania z ul.
Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka;
- wykonanie przebudowy ulicy Dabrowskiego na odcinku od skrzyzowania z ul.
Piastowska do skrzyzowania z ul. Konstytucji 3 Maja;
- wykonanie przebudowy ulicy Marynarzy na catym odcinku;
- wykonanie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyzowania z ulica
Konstytucji 3 Maja do skrzyzowania z ulica Rybaki;
-wykonanie przebudowy ulicy Plac Wolnosci na odcinku od skrzyzowania z Placem
Stowianskim do skrzyzowania z ulica Konstytucji 3 Maja,
-wykonanie przebudowy ulicy Pilsudskiego na odcinku od Placu Wolnosci do ulicy
Piastowskiej .
3.Zakres przedmiotu umowy okreslaja: zakres rzeczowo - finansowy robot stanowiacy zatacznik nr
1 do niniejszej umowy, opis przedmiotu zamdéwienia stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy oraz dokumentacja projektowa, ktorej wykaz zawiera zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
4.Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 2 1 ust. 3 jezeli ogledziny obiektow i terenu przyszitego placu budowy oraz analiza przekazanej
dokumentacji projektowej 1 tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i1 przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana,
5.Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i
odbiorow, ktore sa niezbgdne do wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

§2
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TERMINY

Strony ustalaja nast¢pujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a)termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu zaméwienia:

w dniu przekazania przez Zamawiajacego placu budowy.
b)termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia:

20 miesig¢cy od daty podpisania umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
1.Ustala si¢ szacunkowa wartos¢ prac objetych przedmiotem niniejszej umowy na kwote netto
...................................... (stownie ztotych: ......ccccoeiiiiiiiiiiiieeeeeeeenn.) pOWIGKSZON
o nalezny podatek VAT 22 % tj. coeeveevveeienen. zl, co tacznie stanowi wynagrodzenie
SZACUNKOWE DIrutto .....cccevueiercnnicssencescnnecsnnccnes zl (stlownie zlotych: ........ccuivuervuinnninninnnnnnnen. ).

2.Wynagrodzenie szacunkowe zawiera VAT i inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
zamoéwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

3.Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz oferta
Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych w zalaczniku 1 do
niniejszej umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru
wykonanych robot.

4.Strony dopuszczaja platnosci czg$ciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur cze$ciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane 1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatno$¢ koncowa — po zakonczeniu
1 odbiorze koncowym catosci robot stanowiacych przedmiot umowy — na podstawie faktury
koncowe;.

5. Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej jest przejsciowy protokot czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy.

6.Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

7.Platnos$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku w ciagu
21 dni

8.Wykonawca wystawia faktur¢ na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 —
600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

1.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamowien publicznych
Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamodwien uzupetniajacych do warto$ci nie
przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego na warunkach cenowych okreslonych
w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robdt wystepujacych w przedmiocie umowy.
2.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamodwien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do wartosci nie
przekraczajacej 50% wartos$ci realizowanego zamowienia na warunkach cenowych okreslonych
w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robo6t nie objgtych przedmiotem umowy.

3.Ewentualne zamoéwienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie z
wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4.Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Katalogi Naktadow
Rzeczowych oraz:
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-stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robdt budowlanych zgodne z
zastosowanymi do obliczenia ceny ofertowe;,
-ceny materiatow 1 sprzgtu zgodne z zastosowanymi do obliczenia ceny ofertowej a w
przypadku ich braku wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot;
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowaé koszty nie
wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD.
5.W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastepujace dokumenty
stanowiace podstawe przygotowania umowy:
a)protokdt koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego, nadzor inwestorski 1
Wykonawce lub ich upowaznionych przedstawicieli,
b)kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez Wykonawcg z
zastosowaniem parametrow okreSlonych w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi
Naktadow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny
indywidualne) sprawdzony przez wlasciwego branzowo inspektora nadzoru
inwestorskiego,
c)protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych
jest to konieczne).

§5
ODBIORY ROBOT

1.Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Odbiory koncowe
robot beda si¢ odbywac¢ oddzielnie dla kazdego etapu prac wymienionego w zataczniku nr 9 do
SIWZ. Odbiér koncowy Etapu VI bedzie jednoczesnie odbiorem catego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych robot.
2.Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz na pig¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob, sprawdzen 1 rozruchow.
3.Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Inzynierowi
Rezydentowi — koordynatorowi pracy inspektorow nadzoru, dokumentow pozwalajacych na
oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:

-dziennika budowy,

-zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow,

-protokotéw technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych,

-niezbg¢dnych $wiadectw kontroli jakosci,

-dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy

jezeli takie wystapity.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy sporzadzi¢ w 4 egzemplarzach w tym 1

egzemplarz w oryginale.
4.Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce wszystkich
robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow
oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania, kierownik
budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze
stanem faktycznym dokonuje witasciwy inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
5.0dbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.
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6.Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego
rozpocznie prace nie pézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia Wykonawcy gotowosci
do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
7.Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajacy.
Informacjg o:
-przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
-sktadzie komisji odbiorowej,
-terminie rozpoczegcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
8.W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa):
-Wykonawcy i Podwykonawcow,
-Zamawiajacego,
-Uzytkownika,
-kierownik budowy i kierownicy robot,
-0soby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
-przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
9.Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokél zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych usterek 1 wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisuja:
-komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
-uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
-uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
-uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
10.Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
11.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.
12.Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed zakonczeniem
okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek 1 wad. Ustala sig, ze
w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem
okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

§6
WSPOLDZIALANIE

1.Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej realizacji
umowy, w szczego6lnosci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci 1 termindéw okreslonych w umowie.
2.Wykonawca jest obowiazany wspoéldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych w przedmiocie
umowy.

3.W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy kazda ze
stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem
pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez druga strong.

4.Przedstawicielem  Zamawiajacego w  sprawach  okreslonych w  umowie jest:
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5.Funkcj¢ Inzyniera Rezydenta petniacego rol¢ koordynatora inspektorow sprawujacych w
imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski oraz wystepujacego z upowaznienia Zamawiajacego
w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zamdéwienia bedzie wykonywat:

6.Dyrektorem Kontraktu - przedstawicielem Wykonawcy w sprawach okre§lonych w umowie

TS ettt ettt ettt e et e et e et e e ettt e e et e e eaaaee e ttee et tee e tteeataeeantaeeanteeeantaeesaeeenteeennteeannaeeenseeens
7Kierownikiem  budowy  posiadajacym  wymagane  uprawnienia  budowlane  nr
................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest:
§7
PODWYKONAWCY

1.Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami punktu 15 SIWZ.

2.Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac tres¢ wypetnionego zatacznika nr 6 do SIWZ, zataczonego do ztozonej oferty.

3.W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamoOwienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktoérych wczesniej nie mozna bylo
przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do wykazu
podwykonawcéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany jest wybraé
1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamdwienia na zasadach okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienie oraz uzyska¢ akceptacj¢ zmiany przez
Zamawiajacego.

4.Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami, w
szczegolnosci dokumenty okreslone w punktach 9.2, 9.4, 9.5 1 9.6 SIWZ/WIM/ZP/340 /79/2010.
5.Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatno$ci na rzecz
podwykonawcéw oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

6.Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokét odbioru spisany pomigdzy
Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera
Rezydenta oraz odpowiednich do rodzaju robot inspektorow nadzoru inwestorskiego.
7.Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czg¢§¢ robot
wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki
podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

l. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a)przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej i
uprawomocnionej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,
b)przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy placu budowy,
c)przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,
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d)zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,
e)zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawcg w formie
pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

-w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie

do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie,

-w sprawach pozostatych — do 7 dni,
f)powotanie Komisji 1 rozpoczgcie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot
(potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a)wykonanie i1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazana dokumentacja projektowa, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,
b)wyznaczenie Dyrektora Kontraktu i kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu
podpisania umowy oraz kierownikow robdt branzowych co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem tych robot, niezwtoczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w
tym zakresie oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia
kierownika budowy o objeciu obowiazkéw wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zaswiadczeniem wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
c)opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu w terminie
14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Harmonogram rzeczowo — finansowy robot powinien uwzglednia¢ zalozenia
przedstawione we wstgpnym harmonogramie robot (zalacznik nr 9 do SIWZ) oraz
powinien uwzglednia¢: miesigczna skale czasu (dwa pierwsze miesiace w skali
tygodniowej), terminy graniczne okreslone w umowie, elementy, technologi¢, warunki
wykonywania robdt a na zadanie Zamawiajacego wraz z informacja o iloSci
pracownikow. Powyzsze dotyczy réwniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy
beda one konieczne,
d)zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i
zabezpieczenie niezbednych mediow oraz pozniejszej likwidacji zaplecza budowy, a
takze zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie zaplecza budowy do prowadzenia
narad na ok. 20 0sob,
e)zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego w formie
pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

-w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego

przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania

na pismie,

-w sprawach pozostatych — do 7 dni,
f)informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogly zosta¢ rozwiazane przez przedstawicieli
stron na budowie,
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g)zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych

w tym wytyczenia projektowanych obiektow i projektowanych przebiegdéw tras, 3 kpl.

map 1 szkicOow inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo

Geodezyjne 1 kartograficzne i przepisow wykonawczych do niej oraz dokumentacji

geodezyjnej aktualizujacej metryke drogowa a takze innych wyniklych w trakcie robot a

niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych,

h)opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi i wdrozenie projektow organizacji ruchu

drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapéw robot

oraz prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

1)utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot,

j)zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do

koniecznego minimum a w miesiacu lipcu i sierpniu zachowaé przejezdnos¢ gtownych

przebudowywanych ulic,

k)wykonywanie prac etapami w koordynacji z innymi wykonawcami usuwajacymi

kolizje z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi 1 gazowymi w

przebudowywanych odcinkach, uwzgledniajac zatozenia okreSlone we wstgpnym

harmonogramie robdt w zat. nr 9 do SIWZ,

Drealizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zalaczonymi do

projektoéw budowlanych,

m)uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot,

n)zglaszanie Inzynierowi Rezydentowi do odbioru wykonanych elementow robot

zanikajacych 1 robot catkowicie zakonczonych,

o)prowadzenie ksiazki obmiaru roboét

p)dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych dopuszczonych

do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do wykonania umowy,

q)wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstalych w trakcie trwania prac (z

uwzglednieniem oplat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie z

ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39,

poz. 251 z pdzn. zm.),

r)transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 7 km)

wskazanych materiatéw rozbiorkowych ( jesli wystapia),

s)ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie,

t)cigcie, segregowanie materiatu drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno

uzytkowe 1 drewno opatowe (pnie, grubsze gatezie) i wywdz w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego w odlegtosci do 10km od terenu budowy

u)zutylizowanie gatezi, liSci 1 karpin we wlasnym zakresie,

v)przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji

powykonawczej nie p6zniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robo6t, w ilosci 3 kpl,

w)usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

-awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),

-pozostatych — w terminie 7 dni,

X) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej,

y) ubezpieczenie realizowanych robdt z tytutu szkdéd, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikdéw 1 0sob trzecich, a powstatych w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

3.Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢
za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku z wykonywanymi robotami.

§9
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ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z niej wynikajacych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi.

2.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

2 LA (01500} (PRSP na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..oiiiiiieee e )
D)W fOIMIC oot e ees na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..viiiiiiicecee e )
(o) ) 1) 5111 <SPPI na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..o )
)W FOIMIC oot ettt ebe e e esbeenes na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..oiiiiiiiecc e )
stanowiacej / stanowiacych tacznie 5% ceny ofertowej brutto, tj. ........ccceeevveeieeneennen. 7t
(STOWNIE ZEOTYCR: Lo ).

3. Zamawiajacy wymaga, aby niepienigzne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 8 do SIWZ.

4. Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepienigznej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz
nastepujace warunki:
a)Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy.
b)Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.
c)Strony ustalaja, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bgdzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.
d)Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie r¢gkojmi lub w dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokolu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego.
e)Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowe] zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokolu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego calego przedmiotu umowy.
f)Jezeli Wykonawca nie spetni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienigznej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust .3 i ust. 4, lub jezeli
gwarancja bgdzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik nr 8 do
SIWZ), a w szczegdlnoSci zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz
zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:

-Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
-ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, 61 7.
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Projekt umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie

TOWNE] .veeeeeveeeereeennne ZE (SFOWNIE: .eoiiiiiiiceeeee e )

stanowiacej 5 % ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a)rownowarto§¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

zobowiazany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium

stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako czg$¢

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b)okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wptaci przelewem na rachunek

Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.: Przebudowa

centralnego uktadu komunikacyjnego $rodmiescia w Swinoujsciu”.

Strony ustalaja nast¢pujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a)70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po

bezusterkowym odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy lub po protokolarnym

potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawceg.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nast¢pujacych tytuldw i1 w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a)za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,10% kwoty wynagrodzenia
szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po terminie zakonczenia
okreslonym w § 2 lit. b niniejszej umowy,

b)za op6znienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,01% kwoty
wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia po
terminach przekazania okreslonych w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej umowy,

c)za opoOznienie W wykonaniu poszczegélnych etapow (odcinkoéw ulic) przedmiotu
umowy, ktore zostang okreslone w harmonogramie rzeczowo — finansowym — 0,02%
kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia po
terminach okreSlonych w zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo — finansowym,

d)za opdznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
0,05% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
op6znienia po terminach okreslonych w protokotach odbioru koncowego ,

e)za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie
rekojmi 1 gwarancji - 0,05% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia w stosunku do wyznaczonych terminéw.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) + e) Zamawiajacy moze potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy.

3.Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a)w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,
b)jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robot bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowa a opoOznienie przekracza 21 dni mimo wczesniejszego
wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pisSmie, Zamawiajacy moze zlozy¢
oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7 dni liczonym od 22 dnia op6znienia.
2. Wykonawcy przystluguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni
przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:
a)jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dluzej niz 21 dni,
b)jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czeSci a opdznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do
realizacji prac zgodnie zaakceptowang przez zamawiajacego korekt¢ harmonogramu,

c)w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkow umowy, w tym w
szczegOlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robot mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych nieprawidlowosci,
d)w przypadku wszczgcia postgpowania upadiosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e)w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczeg6lnosci zajgcia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1.0dstgpujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 wust.l lit. a), jest

obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkod¢ spowodowana odstapieniem, chyba ze odstapienie

nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2.W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
a)sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robdt w toku, na
dzien odstapienia lub wypowiedzenia,
b)zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za odstapienie lub
umowy,
c)sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukeji, ktorych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,
d)wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

3.W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy

jest zobowiazany do:
a)dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty wynagrodzenia,
b)przejecia terenu budowy.

4.Do odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia

umowy o odbiorze robot.
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5.Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialdow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbgdne w catosci lub w
czg$ci, odkupi niezbgdne rodzaje i ilosci materialow, urzadzen i konstrukcji po cenach zakupu z
doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.

6.W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania)
w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow, urzadzen 1 konstrukcji, w
sytuacjach o ktéorych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejecia placu budowy i
komisyjnej inwentaryzacji robot, materialdw 1 konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§14
GWARANCJA

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
4 lat (stownie: czterech lat).

2.W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie

protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym catego

przedmiotu zamowienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegotowe

warunki gwarancji jakosci - ,,Kartg gwarancyjna” wg wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 4 do

umowy.

3.Bieg r¢kojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunigcia

usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

1.Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem
niewaznosci.
2.Dopuszcza si¢ nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:
a)zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3,
b)zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym,
¢)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
—dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,
—zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.
—realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglgdnienia
wzajemnych powiazan,
—konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nastepujacych warunkach:
a)ad ust. 1 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisoéw,
b)ad ust. 1 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego,
c)ad ust. 1 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:
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—tiret pierwsze: o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow
tego dzialania,
—tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
—tiret trzecie: o okres niezb¢dny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
—tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.
4.W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy,
w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i1 przepiséw wykonawczych do nich:
-Prawo zamowien publicznych,
-Prawo budowlane,
-Prawo Ochrony $rodowiska,
5. Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

1.Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
-zakres rzeczowo - finansowy (zalacznik nr 1),
-opis przedmiotu zamdwienia (zatacznik nr 2),
-wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
-karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 4),
-gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
-dokumentacja projektowa wg wykazu w zataczniku nr 3,
-kosztorys robot stanowiacych przedmiot umowy
2.Integralng czg$cia umowy sa rowniez:
a)specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/79/2010
z zalacznikami,
b)oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustgpie 2 lit. a) i b)
w kolejnosci, w jakiej zostaty wymienione.

§17

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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