Zalacznik nr 2 do SIWZ/WIM/ZP/340/79/2010
Projekt umowy

UMOWA NR WIM/......cceuueee /2011
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinouj$ciu pomigdzy:
Gming - Miasto Swinouj$cie, w imieniu ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WIM/ZP/340/79/2010
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa
centralnego uktadu komunikacyjnego $rédmiescia w Swinoujsciu”.
2.Przedmiot umowy obejmuje:
- wykonanie przebudowy ulicy Piastowskiej na odcinku od skrzyzowania z ulica
Pitsudskiego do skrzyzowania z ulica Chrobrego;
- wykonanie przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyzowania z ul.
Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka;
- wykonanie przebudowy ulicy Dabrowskiego na odcinku od skrzyzowania z ul.
Piastowska do skrzyzowania z ul. Konstytucji 3 Maja;
- wykonanie przebudowy ulicy Marynarzy na catym odcinku;
- wykonanie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyzowania z ulica
Konstytucji 3 Maja do skrzyzowania z ulica Rybaki;
-wykonanie przebudowy ulicy Plac Wolnosci na odcinku od skrzyzowania z Placem
Stowianskim do skrzyzowania z ulica Konstytucji 3 Maja,
-wykonanie przebudowy ulicy Pilsudskiego na odcinku od Placu Wolnosci do ulicy
Piastowskiej .
3.Zakres przedmiotu umowy okreslaja: zakres rzeczowo - finansowy robot stanowiacy zatacznik nr
1 do niniejszej umowy, opis przedmiotu zamdéwienia stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy oraz dokumentacja projektowa, ktorej wykaz zawiera zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
4.Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 2 1 ust. 3 jezeli ogledziny obiektow i terenu przyszitego placu budowy oraz analiza przekazanej
dokumentacji projektowej 1 tresci SIWZ z zalacznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i1 przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana,
5.Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i
odbiorow, ktore sa niezbgdne do wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

§2
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TERMINY

Strony ustalaja nast¢pujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a)termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu zaméwienia:

w dniu przekazania przez Zamawiajacego placu budowy.
b)termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia:

20 miesig¢cy od daty podpisania umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1.Ustala si¢ szacunkowa wartos¢ prac objetych przedmiotem niniejszej umowy na kwote netto
...................................... (stownie ztotych: ......ccccoeiiiiiiiiiiiieeeeeeeenn.) pOWIGKSZON
o nalezny podatek VAT tj. ...cccccvvevivennnne. zh, co lacznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe
Drutto ...cccveeeccvneccnercnsnenescnnnesnnees z}l (stlownie zlotych: ........ccuiverviuinneinnninnnnnnnen. ).
2.Wynagrodzenie szacunkowe zawiera VAT i inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

3.Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz oferta
Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych w zalaczniku 1 do
niniejszej umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru
wykonanych robot.

4.Strony dopuszczaja platnosci czg$ciowe dokonywane przez Zamawiajacego na podstawie
faktur cze$ciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane 1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatno$¢ koncowa — po zakonczeniu
1 odbiorze koncowym catosci robot stanowiacych przedmiot umowy — na podstawie faktury
koncowe;.

5. Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej jest przejsciowy protokot czesciowego
odbioru robot potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy.

6.Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

7.Platnos$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku w ciagu
21 dni

8.Wykonawca wystawia faktur¢ na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 —
600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

1.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w prawie zamowien publicznych
Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamodwien uzupetniajacych do warto$ci nie
przekraczajacej 50% wartosci zamowienia podstawowego na warunkach cenowych okreslonych
w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robdt wystepujacych w przedmiocie umowy.
2.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamodwien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do wartosci nie
przekraczajacej 50% wartos$ci realizowanego zamowienia na warunkach cenowych okreslonych
w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robo6t nie objgtych przedmiotem umowy.

3.Ewentualne zamoéwienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostang udzielone w trybie z
wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4.Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Katalogi Naktadow
Rzeczowych oraz:
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-stawka robocizny dla danej branzy i narzuty dla robdt budowlanych zgodne z
zastosowanymi do obliczenia ceny ofertowe;,
-ceny materiatow 1 sprzgtu zgodne z zastosowanymi do obliczenia ceny ofertowej a w
przypadku ich braku wg SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot;
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest obowiazany udokumentowaé koszty nie
wymienione w wydawnictwie SEKOCENBUD.
5.W przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastepujace dokumenty
stanowiace podstawe przygotowania umowy:
a)protokdt koniecznosci podpisany przez Zamawiajacego, nadzor inwestorski 1
Wykonawce lub ich upowaznionych przedstawicieli,
b)kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci — sporzadzony przez Wykonawcg z
zastosowaniem parametrow okreSlonych w § 4 ust. 4 oraz w oparciu o Katalogi
Naktadow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich tablic w oparciu o wyceny
indywidualne) sprawdzony przez wlasciwego branzowo inspektora nadzoru
inwestorskiego,
c)protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktorych
jest to konieczne).

§5
ODBIORY ROBOT

1.Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy. Odbiory koncowe
robot beda si¢ odbywac¢ oddzielnie dla kazdego etapu prac wymienionego w zataczniku nr 9 do
SIWZ. Odbiér koncowy Etapu VI bedzie jednoczesnie odbiorem catego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych wykonanych robot.
2.Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz na pig¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob, sprawdzen 1 rozruchow.
3.Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Inzynierowi
Rezydentowi — koordynatorowi pracy inspektorow nadzoru, dokumentow pozwalajacych na
oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:

-dziennika budowy,

-za§wiadczen wlasciwych jednostek 1 organow,

-protokotow technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych,

-niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

-dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy

jezeli takie wystapity.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy sporzadzi¢ w 4 egzemplarzach w tym 1

egzemplarz w oryginale.
4.Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce wszystkich
robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow
oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji uzytkowania, kierownik
budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu ze
stanem faktycznym dokonuje wtasciwy inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktorym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
5.0dbioru koncowego dokonuje powotana przez Zamawiajacego Komisja odbiorowa.
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6.Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego
rozpocznie prace nie pézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia Wykonawcy gotowosci
do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
7.Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajacy.
Informacjg o:
-przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
-sktadzie komisji odbiorowej,
-terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
8.W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa):
-Wykonawcy i Podwykonawcow,
-Zamawiajacego,
-Uzytkownika,
-kierownik budowy i kierownicy robot,
-osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
-przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.
9.Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych usterek i wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisuja:
-komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
-uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
-uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
-uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
10.Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
11.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.
12.Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed zakonczeniem
okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek 1 wad. Ustala sig, ze
w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem
okresu gwarancji a zakonczy je protokotem nie pdzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

§ 6
WSPOLDZIALANIE

1.Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej realizacji
umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci 1 termindéw okreslonych w umowie.
2.Wykonawca jest obowiazany wspoéldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych w przedmiocie
umowy.

3.W razie powstania przeszkdod w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy kazda ze
stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem
pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez druga strong.

4.Przedstawicielem  Zamawiajacego w  sprawach  okreslonych w  umowie jest:
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5.Funkcj¢ Inzyniera Rezydenta petniacego rol¢ koordynatora inspektorow sprawujacych w
imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski oraz wystepujacego z upowaznienia Zamawiajacego
w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zamdéwienia bedzie wykonywat:

6.Dyrektorem Kontraktu - przedstawicielem Wykonawcy w sprawach okre§lonych w umowie

TS ettt ettt ettt e et e et e et e e ettt e e et e e eaaaee e ttee et tee e tteeataeeantaeeanteeeantaeesaeeenteeennteeannaeeenseeens
7Kierownikiem  budowy  posiadajacym  wymagane  uprawnienia  budowlane  nr
................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest:
§7
PODWYKONAWCY

1.Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia stanowiacego
przedmiot umowy okreslony w § 1, w zakresie zgodnym z zapisami punktu 15 SIWZ.

2.Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac tres¢ wypetnionego zatacznika nr 6 do SIWZ, zataczonego do ztozonej oferty.

3.W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamoOwienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktoérych wczesniej nie mozna bylo
przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia konieczno$ci zmiany w stosunku do wykazu
podwykonawcéw zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany jest wybraé
1 wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamdwienia na zasadach okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienie oraz uzyska¢ akceptacj¢ zmiany przez
Zamawiajacego.

4.Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie dokumenty
dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot objetych umowami, w
szczegolnosci dokumenty okreslone w punktach 9.2, 9.4, 9.5 1 9.6 SIWZ/WIM/ZP/340 /79/2010.
5.Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcow
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajacemu oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania ptatno$ci na rzecz
podwykonawcéw oraz kopii faktur podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace.

6.Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokét odbioru spisany pomigdzy
Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera
Rezydenta oraz odpowiednich do rodzaju robot inspektorow nadzoru inwestorskiego.

7.Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowiazan
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czg¢§¢ robot
wykonana przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki
podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

l. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a)przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej i
uprawomocnionej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,
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b)przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy placu budowy dla I
etapu robot, dla pozostatych etapéw robdt plac budowy przekazywany bedzie zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem robot,
c)przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,
d)zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy,
e)zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawcg w formie
pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

-w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie

do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie,

-w sprawach pozostatych — do 7 dni,
f)powotanie Komisji 1 rozpoczgcie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji robot
(potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego),
g)po odbiorze koncowym poszczegdlnych etapow robot 1 uzyskaniu przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie, uzytkownikiem obiektu staje si¢ Zarzadca
Drogi — Prezydent Miasta Swinoujécie
Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:
a)wykonanie i1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie z przekazana dokumentacja projektowa, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi Normami i normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,
b)wyznaczenie Dyrektora Kontraktu i kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu
podpisania umowy oraz kierownikow robot branzowych co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem tych robot, niezwtoczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w
tym zakresie oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia
kierownika budowy o objeciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych i
zas$wiadczeniem wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
c)opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu w terminie
14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Harmonogram rzeczowo — finansowy robdt powinien uwzglednia¢ zalozenia
przedstawione we wstegpnym harmonogramie robdt (zatacznik nr 9 do SIWZ) oraz
powinien uwzglednia¢: miesigczna skale czasu (dwa pierwsze miesiace w skali
tygodniowej), terminy graniczne okreslone w umowie, elementy, technologig, warunki
wykonywania robdt a na zadanie Zamawiajacego wraz z informacja o ilosci
pracownikow. Powyzsze dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy
beda one konieczne,
d)zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i
zabezpieczenie niezbednych mediow oraz pozniejszej likwidacji zaplecza budowy, a
takze zapewnienie pomieszczenia biurowego na terenie zaplecza budowy do prowadzenia
narad na ok. 20 0sob,
e)zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego w formie
pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:
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-w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania
na pismie,
-w sprawach pozostatych — do 7 dni,
f)informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy, ktore nie mogty zosta¢ rozwiazane przez przedstawicieli
stron na budowie,
g)zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych
W tym wytyczenia projektowanych obiektéw i1 projektowanych przebiegow tras, 3 kpl.
map 1 szkicow inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Geodezyjne 1 kartograficzne i przepiséw wykonawczych do niej oraz dokumentacji
geodezyjnej aktualizujacej metryke drogowa a takze innych wyniklych w trakcie robot a
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych,
h)opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi 1 wdrozenie projektdw organizacji ruchu
drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow robot
oraz prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,
)utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robét,
j)zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy uciazliwo$ci z nimi zwiazane do
koniecznego minimum a w miesiacu lipcu i sierpniu zachowaé przejezdnos$é gtownych
przebudowywanych ulic,
k)wykonywanie prac etapami w koordynacji z innymi wykonawcami usuwajacymi
kolizije z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi 1 gazowymi w
przebudowywanych odcinkach, uwzgledniajac zalozenia okre§lone we wstgpnym
harmonogramie rob6t w zal. nr 9 do SIWZ,
Drealizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i1 decyzjami zataczonymi do
projektow budowlanych,
m)uczestnictwo w odbiorze wykonanych robét,
n)zglaszanie Inzynierowi Rezydentowi do odbioru wykonanych elementéw robot
zanikajacych 1 robot catkowicie zakonczonych,
o)prowadzenie ksiazki obmiaru robot
p)dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych
do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do wykonania umowy,
q)wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstalych w trakcie trwania prac (z
uwzglednieniem opfat taryfowych za przyjecie, skladowanie, utylizacj¢) zgodnie z
ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 z p6zn. zm.),
r)transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegto$¢ do 7 km)
wskazanych materiatow rozbiorkowych ( jesli wystapia),
s)ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wiasnym zakresie,
t)cigcie, segregowanie materialu drzewnego z wycinki na oddzielne stosy: drewno
uzytkowe i drewno opatowe (pnie, grubsze galtezie) i wywoz w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 10km od terenu budowy
u)zutylizowanie galgzi, lisci i karpin we wlasnym zakresie,
v)przedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci 3 kpl,
w)usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:
-awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
-pozostatych — w terminie 7 dni,
x) zabezpieczenie placu budowy pod wzglgdem bhp i1 ochrony p. pozarowe;,
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y) ubezpieczenie realizowanych robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i osob trzecich, a powstaltych w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

3.Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢
za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku z wykonywanymi robotami.

§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, tj.: jakichkolwiek
uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowigzan z niej wynikajacych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu regkojmi.

2.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

YN A o) & 1 11 (= OO na kwote
..................... ZE (STOWNIC: ..o )
o) A (07 5 04 (PSR na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..viiiiiiieecece e )
(o) 1 1) 5111 SRR na kwoteg
..................... ZE (STOWNIE: ..viiiiiiieecece e )
A)W  FOTMIE e na kwote
..................... ZE (STOWNIE: ..oiiiiiiccee e )
stanowiacej / stanowiacych tacznie 5% ceny ofertowej brutto, tj. .....cccocvveveveeecieennnenn. 7t
(STOWNIE ZEOLYCR: i ).

3. Zamawiajacy wymaga, aby niepienigzne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy mialy charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 8 do SIWZ.

4. Strony ustalaja nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz
nastepujace warunki:
a)Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
w dniu podpisania umowy.
b)Do czasu przyjecia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace ofert¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.
c)Strony ustalaja, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bgdzie krotszy niz okres
przewidziany na realizacj¢ calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.
d)Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego
protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie regkojmi lub w dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego.
e)Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokolu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego calego przedmiotu umowy.
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f)Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienigznej
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre§lonych w ust .3 1 ust. 4, lub jezeli
gwarancja bgdzie odbiegata od wymaganego wzoru tego dokumentu (zatacznik nr 8 do
SIWZ), a w szczegolnosci zawierata jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz
zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy charakter, wowczas:
-Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwaranciji,
-ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, 61 7.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie
TOWNE] .vveeeeveeeereeennne ZE (SFOWNIE: .eoiiiiiiieeeeee e e )
stanowiacej 5 % ceny ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:
a)rownowarto§¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako czg$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,
b)okreslona wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawce wptaci przelewem na rachunek
Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 z dopiskiem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wykonanie zadanie pn.: Przebudowa
centralnego uktadu komunikacyjnego $rodmiescia w Swinoujsciu”.
Strony ustalaja nast¢pujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a)70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciagu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
b) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi.
Z kwot okreslonych w ust. 6 lit. a) 1 b) Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

§10
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z
zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nast¢pujacych tytuldw i1 w podanych nizej
wysokosciach, ktore Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

a)za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,10% kwoty wynagrodzenia
szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia po terminie zakonczenia
okreslonym w § 2 lit. b niniejszej umowy,

b)za op6znienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,01% kwoty
wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia po
terminach przekazania okreslonych w § 8 ust. 2 lit. ¢) niniejszej umowy,

c)za opoOznienie w wykonaniu poszczegélnych etapow (odcinkéw ulic) przedmiotu
umowy, ktore zostang okreslone w harmonogramie rzeczowo — finansowym — 0,02%
kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia po
terminach okreSlonych w zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo — finansowym,

d)za opdznienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego —
0,05% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
op6znienia po terminach okreslonych w protokotach odbioru koncowego ,

e)za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie
rekojmi 1 gwarancji - 0,05% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia w stosunku do wyznaczonych terminéw.
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3.Kary umowne o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) + e) Zamawiajacy moze potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.
4.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opOznienie w przekazaniu placu budowy — 0,02% kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzien zwloki po terminie okreslonym w § 8 ust. 1 lit. b) niniejszej
umowy.

5.Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a)w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach,
b)jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych
przyczyn zgodnie z umowa a opoOznienie przekracza 21 dni mimo wcze$niejszego
wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na piSmie, Zamawiajacy moze zlozy¢
oswiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7 dni liczonym od 22 dnia op6Znienia.
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
przekazanie frontu robdt o wiecej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w umowie.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nast¢pujacych przypadkach:
a)jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwatl wykonywanie robot i mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
b)jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie przedmiotu
umowy lub jego czgéci a opOznienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do
realizacji prac zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekt¢ harmonogramu,

c)w przypadku wykonywania robdt z naruszeniem warunkdéw umowy, w tym w
szczegolnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
wykonania robot mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujacych nieprawidlowosci,
d)w przypadku wszczgeia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e)w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczegdlnosci zajgcia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1.0dstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.1 lit. a), jest

obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode¢ spowodowana odstapieniem, chyba ze odstapienie

nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

2.W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:
a)sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robdt w toku, na
dzien odstapienia lub wypowiedzenia,
b)zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za odstapienie lub
umowy,
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c)sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,
d)wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
3.W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest zobowiazany do:
a)dokonania odbioru rob6t w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaty wynagrodzenia,
b)przejecia terenu budowy.
4.Do odbioru robot w toku i1 robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie postanowienia
umowy o odbiorze robot.
5.Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialéw, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbgdne w catosci lub w
czesci, odkupi niezbedne rodzaje i ilosci materialdw, urzadzen i konstrukcji po cenach zakupu z
doliczeniem kosztéw ich transportu na plac budowy.
6.W przypadkach, gdy brak wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania)
w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robdt oraz materiatdw, urzadzen i konstrukcji, w
sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejgcia placu budowy i
komisyjnej inwentaryzacji robot, materialow i konstrukcji bez udziatu Wykonawcy.

§14
GWARANCJA

l. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
4 lat (stownie: czterech lat).

2.W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie

protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym catego

przedmiotu zamédwienia, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdtowe

warunki gwarancji jakosci - ,,Kartg¢ gwarancyjna” wg wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 4 do

umowy.

3.Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunigcia

usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§15
USTALENIA KONCOWE

1.Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu Stron pod rygorem
niewaznosci.
2.Dopuszcza si¢ nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:
a)zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3,
b)zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym,
¢)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
—dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,
—zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych Ilub spelnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.
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—realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia
wzajemnych powiazan,
—konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sa na nastepujacych warunkach:
a)ad ust. 1 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisoéw,
b)ad ust. 1 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego,
c)ad ust. 1 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:
—tiret pierwsze: o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw
tego dzialania,
—tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
—tiret trzecie: o okres niezbedny do wykonania prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,
—tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.
4.W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy,
w tym m.in.: ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw i przepisow wykonawczych do nich:
-Prawo zamowien publicznych,
-Prawo budowlane,
-Prawo Ochrony $rodowiska,
5. Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat
sad gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16

1.Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastgpujace zataczniki:
-zakres rzeczowo - finansowy (zatacznik nr 1),
-opis przedmiotu zaméwienia (zalacznik nr 2),
-wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
-karta gwarancyjna — wzor (zatacznik nr 4),
-gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
-dokumentacja projektowa wg wykazu w zataczniku nr 3,
-kosztorys robo6t stanowiacych przedmiot umowy
2.Integralng cze$cia umowy sa rOwniez:
a)specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia nr SIWZ/WIM/ZP/340/79/2010
z zalacznikami,
b)oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tre§ci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ustepie 2 lit. a) i b)
w kolejnosci, w jakiej zostaly wymienione.

§17

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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