

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5
tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95, e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, dnia 21.03.2011 r.

WIM.271.1383.2011.SO

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Strona internetowa Zamawiającego, na
której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu
i udostępniono SIWZ/WIM.ZP.271.1.11.2011**

Dotyczy: zmiany treści SIWZ/WIM.ZP.271.1.11.2011 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicach: Dąbrowskiego, Konstytucji 3 Maja, Grunwaldzkiej, Pl. Wolności, Piłsudskiego i Piastowskiej w Świnoujściu”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zmieniam treść SIWZ/WIM.ZP.271.1.11.2011 w zakresie treści §10 **załącznika nr 2** do SIWZ/WIM.ZP.271.1.11.2011 w następujący sposób:

I. Usuwa się dotychczasowe zapisy §10 załącznika nr 2 do SIWZ/WIM. ZP.271.1.2.2011 pn. „Projekt umowy” a w to miejsce wprowadza się treść następującą:

Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią – z zastrzeżeniem ust. 4 – kary umowne z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,10% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminie zakończenia określonym w § 2 lit. b niniejszej umowy,
 - b) za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego – 0,01% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach przekazania określonych w § 8 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy,
 - c) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów (odcinków ulic) przedmiotu umowy, które zostaną określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym – 0,02% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za każdy dzień kalendarzowy

- opóźnienia po terminach określonych w zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,
- d) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,05% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach określonych w protokołach odbioru końcowego ,
 - e) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji - 0,05% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów.
2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za opóźnienie w przekazaniu placu budowy - 0,02% kwoty wynagrodzenia szacunkowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminie określonym w § 8 ust. 1 lit. b niniejszej umowy.
 3. Kary umowne o których mowa w ust. 1 lit. a) ÷ e) Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
 4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.
- II. Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ/WIM.ZP.271.1.11.2011 stanowi załącznik do niniejszego pisma.
- III. Pozostałe zapisy SIWZ/WIM.ZP.271.1.11.2011 oraz treść załączników pozostaje bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak

Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta