
Załącznik nr 2.2 do SIWZ/WIM.ZP.271.1.19.2011 
Załącznik nr 2 do umowy nr WIM/……./2011 

z dnia …………………………. 2011 r. 

  
 

Zamawiający: 

Gmina – Miasto Świnoujście 
ul. Wojska Polskiego 1/5 
72-600 Świnoujście 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: 

 
Edukacyjny Plac Zabaw na terenie Parku Zdrojowego  

w Świnoujściu – etap I 
 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Edukacyjny Plac Zabaw na terenie 
Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I” w oparciu o projekt budowlany autorstwa Pracowni 
Projektowej Konserwacji Zabytków w Szczecinie, projekty wykonawcze oraz dokumentację 
uzupełniającą. Zadanie stanowi kontynuację robót budowlanych - wykonywanych w sektorach 
2 i 3 - w ramach rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu (zgodnie z 
podziałem na sektory określonym w zagospodarowaniu terenu).  

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Projekt INT-09-0038 pt. ”Morze Bałtyckie – łączące wyspy, kraje, kultury i 
regiony przyrodnicze – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej”; 
ogranicza zakres robót budowlanych do działań w obrębie trójkątnej części sektora 3 Parku 
Zdrojowego w Świnoujściu, obejmującej Plac Zabaw II wraz z alejami, ścieŜkami, 
oświetleniem, WC parkowym, wyposaŜeniem w ławki i śmietniczki. 

 
Zadanie nie obejmuje wyposaŜenia Placu Zabaw w urządzenia  

słuŜące do zabawy dla dzieci. 
  
Przedmiot niniejszego zamówienia, przewiduje wykonanie następujących prac: 
 

1. Budowę przyłącza wodociągowego dla WC parkowego 

zgodnie z dokumentacją wymienioną w wykazie dokumentacji projektowej (Załącznik 
nr 2.3. do SIWZ/ZP.WIM.271.1.19.2011) w zakresie określonym zamówieniem, tj. 
trójkątna część sektora 3 obejmująca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka I. 

2. Budowę przyłącza kanalizacji ściekowej dla WC parkowego 

zgodnie z dokumentacją wymienioną w wykazie dokumentacji projektowej  (Załącznik 
nr 2.3. do SIWZ/ZP.WIM.271.1.19.2011) w zakresie określonym zamówieniem, tj. w 
bezpośrednim sąsiedztwie trójkątnej części sektora 3 obejmującej Plac Zabaw II przy ul. 
Mieszka I. 

3. Budowę WC parkowego 

zgodnie z dokumentacją wymienioną w wykazie dokumentacji projektowej  (Załącznik 
nr 2.3. do SIWZ/ZP.WIM.271.1.19.2011) w zakresie określonym zamówieniem, tj. w 



 
 

bezpośrednim sąsiedztwie trójkątnej części sektora 3 obejmującej Plac Zabaw II przy ul. 
Mieszka I. 

4. Budowę sieci kablowych NN 

zgodnie z dokumentacją wymienioną w wykazie dokumentacji projektowej (Załącznik 
nr 2.3. do SIWZ/ZP.WIM.271.1.19.2011) w zakresie określonym zamówieniem, tj. 
trójkątna część sektora 3 obejmująca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka I, z niŜej 
wymienionymi uwagami: 

a) naleŜy wykonać dodatkowe przepusty kablowe z rury typu AROT Ø150 mm dla 
kaŜdego przejścia kablem pod ścieŜkami, alejami parkowymi i wjazdami 
(niezaleŜnie od pokazanych w projekcie), 

5. Budowę oświetlenia parkowego 

zgodnie z dokumentacją wymienioną w wykazie dokumentacji projektowej (Załącznik 
nr 2.3. do SIWZ/ZP.WIM.271.1.19.2011) w zakresie określonym zamówieniem, tj. 
trójkątna część sektora 3 obejmująca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka I, z niŜej 
wymienionymi uwagami: 

a) wszystkie latarnie lokalizować przy ścieŜkach oraz poza placami (w trawie), 
b) naleŜy wykonać dodatkowe przepusty kablowe z rury typu AROT Ø150 mm dla 

kaŜdego przejścia kablem pod ścieŜkami, alejami parkowymi i wjazdami 
(niezaleŜnie od pokazanych w projekcie), 

c) oświetlenie Placu Lennego tj. słupy nr 205, 206, 207, 208 - wraz z ich zasilaniem 
elektro-energetycznym, zostały zamontowane w poprzednim etapie. 

6. Budowę ścieŜek i alei parkowych 

zgodnie z dokumentacją wymienioną w wykazie dokumentacji projektowej (Załącznik 
nr 2.3. do SIWZ/ZP.WIM.271.1.19.2011) w zakresie określonym zamówieniem, tj. 
trójkątna część sektora 3 obejmująca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka I, z niŜej 
wymienionymi uwagami: 

a) istniejące nawierzchnie asfaltowe wraz z podbudową z kamienia, nawierzchnie z 
betonowych płyt chodnikowych o wymiarach m.in. 35 x 35 oraz nawierzchnie z 
kamienia nieregularnego naleŜy rozebrać (bez korytowania), 

b) istniejące drogowe obrzeŜa betonowe oraz obrzeŜe trawnikowe naleŜy rozebrać, 
c) materiały pochodzące z rozbiórki, które zostaną zakwalifikowane przez 

Zamawiającego jako uŜytkowe naleŜy przekazać na magazyn Zamawiającego. 
Pozostałe nie zakwalifikowane materiały rozbiórkowe naleŜy traktować jako 
odpad i wywieźć na miejskie składowisko, 

d) nowe ścieŜki i aleje parkowe o nawierzchni gruntowej (mineralnej) wykonać w 
technologii Tegra, HanseGrand lub równowaŜnej, 

e) w Ŝadnym przypadku nawierzchnie  mineralne nie mogą zawierać domieszek 
recyklingowych, 

f) nawierzchnie mineralne powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002 r. (Dz.U. Nr 165 poz. 
1359) oraz spełniać wymagania charakterystyczne dla gleb nie 
zanieczyszczonych, 

g) nawierzchnie mineralne powinny spełniać następujące wymagania dla warstwy 
nośnej: 

- wodoprzepuszczalność  k = 1,5*10-4 cm/s, 
- wytrzymałość na ścinanie Ts = 74 kN/m2, 



 
 

- zdolność pochłaniania H2O = 9,2 l/m2 (przy gęstości gruntu 0,95 Ppr grubość warstwy 4 
cm), 

- max. pojemność kapilarna wodna Pk = 23%, 
- porowatość ogólna = 33,4 poj. % 
- objętość powietrza dla pF 1,8 (duŜe pory) = 11,9 poj. % 

h) nawierzchnie mineralne powinny spełniać następujące wymagania dla warstwy 
filtruj ącej/dynamicznej: 

- wodoprzepuszczalność  k = 11,0*10-3 cm/s, 
- wytrzymałość na ściskanie Ts = 78 kN/m2 
- odporność na ścieranie = 9,5% 
- mrozoodporność = 1,4% 

i) w obrębie wykonywanych nawierzchni ścieŜek i alei parkowych nie umieszczać 
latarni oświetlenia parkowego, 

7. Budowę placów i placyków parkowych 

zgodnie z dokumentacją wymienioną w wykazie dokumentacji projektowej (Załącznik 
nr 2.3. do SIWZ/ZP.WIM.271.1.19.2011) w zakresie określonym zamówieniem, tj. 
trójkątna część sektora 3 obejmująca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka I, z niŜej 
wymienionymi uwagami: 

a) place parkowe o nawierzchni gruntowej (mineralnej) wykonać w technologii 
Tegra, HanseGrand lub równowaŜnej, 

b) w Ŝadnym przypadku nawierzchnie  mineralne nie mogą zawierać domieszek 
recyklingowych, 

c) nawierzchnie mineralne powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002 r. (Dz.U. Nr 165 poz. 
1359) oraz spełniać wymagania charakterystyczne dla gleb nie 
zanieczyszczonych, 

d) nawierzchnie mineralne powinny spełniać następujące wymagania dla warstwy 
nośnej: 

- wodoprzepuszczalność  k = 1,5*10-4 cm/s, 
- wytrzymałość na ścinanie Ts = 74 kN/m2, 
- zdolność pochłaniania H2O = 9,2 l/m2 (przy gęstości gruntu 0,95 Ppr grubość warstwy 4 

cm), 
- max. pojemność kapilarna wodna Pk = 23%, 
- porowatość ogólna = 33,4 poj. % 
- objętość powietrza dla pF 1,8 (duŜe pory) = 11,9 poj. % 

e) nawierzchnie mineralne powinny spełniać następujące wymagania dla warstwy 
filtruj ącej/dynamicznej: 

- wodoprzepuszczalność  k = 11,0*10-3 cm/s, 
- wytrzymałość na ściskanie Ts = 78 kN/m2 
- odporność na ścieranie = 9,5% 
- mrozoodporność = 1,4% 

f) w obrębie wykonywanych nawierzchni placów i placyków parkowych nie 
umieszczać słupów latarni oświetlenia parkowego, 

8. Wykonanie terenów zielonych: trawników dywanowych, nasadzeń drzew i krzewów  

zgodnie z dokumentacją wymienioną w wykazie dokumentacji projektowej (Załącznik 
nr 2.3. do SIWZ/ZP.WIM.271.1.19.2011) w zakresie określonym zamówieniem, tj. 
trójkątna część sektora 3 obejmująca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka I. 



 
 

9. Małej architektury: ławek parkowych oraz  koszy na śmieci  wraz z utwardzeniem 
terenu pod w/w elementy kostką granitową 4/6 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej grubości 10 cm. 

 
zgodnie z dokumentacją wymienioną w wykazie dokumentacji projektowej (Załącznik 
nr 2.3. do SIWZ/ZP.WIM.271.1.19.2011) w zakresie określonym zamówieniem, tj. 
trójkątna część sektora 3 obejmująca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka I. 

 

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest takŜe: 

1. Opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiającemu  
w terminie 14 dni od podpisania umowy – do akceptacji – harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót zapewniającego realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. Harmonogram rzeczowo – finansowy robót powinien uwzględniać: 
miesięczną skalę czasu (dwa pierwsze miesiące w skali tygodniowej), terminy 
graniczne określone w umowie, elementy, technologię, warunki wykonywania robót a 
na Ŝądanie Zamawiającego wraz z informacją o ilości pracowników. PowyŜsze 
dotyczy równieŜ kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy będą one konieczne. 

2. Zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie oraz późniejsza likwidacja 
zaplecza budowy. 

3. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych przebiegów tras a takŜe innych 
wynikłych w trakcie robót a niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia prac 
geodezyjnych, (3 kpl. map i szkiców inwentaryzacji powykonawczej zgodnie  
z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych 
do niej). 

4. Opracowanie, uzgodnienie z Zarządcą Drogi i wdroŜenie projektów organizacji ruchu 
drogowego  w związku z prowadzonymi robotami oraz prowadzenie robót w sposób 
dostosowany do organizacji ruchu. 

5. Utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót. 
6. Realizacja robót zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami załączonymi do 

projektu budowlanego. 
7. Uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót, 
8. Zgłaszanie InŜynierowi Rezydentowi do odbioru wykonanych elementów robót 

zanikających i robót całkowicie zakończonych. 
9. Dostarczenie PZJ, atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały uŜyte do 
wykonania umowy. 

10. Wywozu z placu budowy wszelkich odpadów (w tym demontowanych rurociagów) 
powstałych w trakcie trwania prac (z uwzględnieniem opłat taryfowych za 
przyjęcie, składowanie, utylizację) zgodnie z ustawą o z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 

11. Transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 7 km) 
wskazanych materiałów rozbiórkowych (jeśli wystąpią). 

12. Wywóz nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we własnym zakresie. 
13. PrzedłoŜenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji 

powykonawczej nie później niŜ w dniu zgłoszenia zakończenia robót, w ilości 3 kpl. 
dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona dla kaŜdego etapu oddzielnie 
zgodnie z podziałem na odcinki ulic. 

13.1 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 



 
 

a) Spis teczek i dokumentów odbiorowych, 
b) Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
c) dziennik budowy (lub jego kopie) ze szczegółowymi wpisami dotyczącymi 

wykonywanych robót, 
d) projekt budowlany powykonawczy, 
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej (szkice i mapy 

geodezyjne wraz z wykazem współrzędnych X, Y, H z podaniem punktu 
odniesienia pomiaru w układzie wysokościowym i z naniesioną długością 
wybudowanej sieci oświetleniowej oraz w postaci elektronicznej (na płycie CD) – 
format plików DWG lub DXF (zalecany), 

f) protokoły (kopie) odbioru – wynikające z uzgodnień branŜowych, 
g) dokumentację producentów wyrobów zastosowanych przy budowie (deklaracje 

zgodności, karty gwarancyjne itp.), 
h) inne dokumenty związane z zakończeniem budowy. 

14. Zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. poŜarowej. 
15. Ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku 

zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych  
w związku z prowadzonymi robotami. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 


