Zalacznik nr 2 do SIWZ/WEZ/ZP/271/02/2011
Projekt umowy

UMOWA NR WIM............... /2011
z dnia dd.mm.rrrr

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Gming - Miasto Swinoujscie, w imieniu, ktorej dziata Prezydent Miasta

z siedziba w Swinoujéciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

w oparciu o najkorzystniejsza ofert¢ wybrana w postgpowaniu nr WEZ/ZP/271/02/2011
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Remont dachu

budynku Liceum OgdInoksztatcacego.”
2. Zakres robot stanowiacych przedmiot umowy okresla:

a) dokumentacja projektowa wymieniona w zataczniku nr 3 do umowy,
b) zalacznik nr 1.1. do umowy pn. ,,Zakres rzeczowy.”
§2
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy:
a) termin rozpocze¢cia: w dniu przekazania placu budowy [dd.mm.rrrr],
b) termin zakonczenia: do 25.08.2011 r.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie cato$ci robdt zgodnie z
umowa ustala sie na Kwote netto ......coceveeiiiiiiiiiiiininennn. (stownie zlotych:
................................................................. ) powigkszona o nalezny podatek VAT
.................. % t]. ceeveereieenneeenn. zh, co tacznie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe
Drutto ....ccoceeeeevnrinsnninsnnissnnnsnns zlt (stownie ZYotych: .....ccevuerevvercninrcnceecscnnncnanes ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera VAT 1 inne koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu zamowienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.
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3. Strony ustalaja, ze wymieniona kwota jest ostateczna i nie ulegnie zwigkszeniu nawet
w przypadku wystapienia innych nieprzewidzianych robo6t, vide punkt 16
SIWZ/WEZ/ZP/271/02/2011.

4. Z uwagi na ustalone w umowie etapowanie realizacji robot, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy platne bedzie w czgsciach, w stosunku do faktycznie wykonanego
zakresu robot objetych danym etapem, zgodnie z wyszczegdlnieniem robdt zawartym
w Wycenionym wykazie elementow rozliczeniowych, stanowiacym zatacznik nr 1.2
do umowy 1 do wysokosci wynagrodzenia za dany rodzaj robot tam okreslonej, z
uwzglednieniem ponizszych zapisOw umowy.

5. Ptatnosci czgsciowe dokonywane bgda przez Zamawiajacego na podstawie faktur
czesciowych wystawianych przez Wykonawce za wykonane 1 odebrane przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego roboty oraz ptatno$¢ koncowa — po
zakonczeniu 1 odbiorze koncowym catosci robot stanowiacych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

6. Suma faktur czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej jest przejsciowy protokot czesciowego

odbioru robdt potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze cato$¢ robot objetych umowa wykonano bez usterek, podpisany
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy protokot
odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robot stwierdzonych przez
komisj¢ podczas odbioru, podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot
potwierdzajacy usunigcie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
podpisany przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego.

9. Platnos¢ bgdzie dokonana przez Zamawiajacego bezzwlocznie 1 w kazdym przypadku
w ciagu 21 dni od daty:

a) dorgczenia faktury czgSciowej Zamawiajacemu, jezeli zalaczony protokot
czegsciowego odbioru robot jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz data
zlozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

b) podpisania przez Strony zataczonego do faktury czg¢sciowej protokotu cze¢sciowego
odbioru robot, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty zlozenia faktury.

c) dorgczenia faktury koncowej Zamawiajacemu, jezeli zataczony protokot odbioru
koncowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz
data zlozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury,

d) podpisania przez Strony zataczonego do faktury koncowej protokot odbioru
koncowego bezusterkowego, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty
zlozenia faktury.

10.  Wykonawca wystawia fakturg na: Urzad Miasta Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego
1/5, 72-600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.

11.  Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, jego NIP
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§4
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE I DODATKOWE

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w prawie zaméwien
publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien uzupetniajacych do
warto$ci nie przekraczajacej 50% wartosci zamdéwienia podstawowego na warunkach
cenowych okre$lonych w ofercie Wykonawcy, w odniesieniu do rodzajow robot
wystepujacych w przedmiocie umowy

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamowien
publicznych, zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien dodatkowych do
wartosci nie przekraczajacej 50% wartosci realizowanego zamowienia na warunkach
cenowych okreslonych w § 4 ust. 4 umowy w odniesieniu do robdt nie objgtych
przedmiotem umowy.

Ewentualne zamoéwienia dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 zostana udzielone w
trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Do okreslenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostang zastosowane Srednie:
-stawka robocizny dla danej branzy i1 narzuty dla robot budowlanych
ogolnoinwestycyjnych (srednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego),

-ceny materiatow 1 sprzgtu;

wg SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego jest obowigzany udokumentowac koszty nie wymienione w
wydawnictwie SEKOCENBUD.

W  przypadku wystapienia robot dodatkowych wymagane sa nastgpujace
dokumenty stanowiace podstawe przygotowania umowy:

a) protokot konieczno$ci podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg lub ich
upowaznionych przedstawicieli,
b) kosztorys robot objetych protokotem koniecznosci - sporzadzony przez

Wykonawceg z zastosowaniem parametréw okreslonych w § 4 ust. 4 oraz w
oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych (w przypadku braku odpowiednich
tablic w oparciu o wyceny indywidualne) sprawdzony przez powolanego przez
Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego,

C) protokot z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w
ktorych jest to konieczne).

§5
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw czgSciowych wykonanych
elementow 1robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia 1 rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiladamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie p6Zniej niz na pig¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
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Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektorow dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- dziennika budowy — 1 egz. - oryginal,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organdw,
- protokotdéw technicznych odbioréw migdzyoperacyjnych,
- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapily,

Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen 1 rozruchOw oraz sporzadzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiagnigciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego ponadto odrgbnym pismem, w ktérym
wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujicia
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika.
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynno$ci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pdézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy.
Informacjg o:
- przedstawicielach Zamawiajacego 1 Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- sktadzie komisji odbiorowe;,
- terminie rozpoczgcia, programie 1 terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie petnomocnictwa):
- Wykonawcy 1 Podwykonawcéow,
- Zamawiajacego,
- Uzytkownika,
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy 1 kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktérych udzial nakazuja odrgbne
przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek 1 wad. Protokot odbioru koncowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
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- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynnos$ci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.
Protokot odbioru czgsciowego podpisuje kierownik budowy oraz przedstawiciel
Zamawiajacego. Protokot ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czgsciowe.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek 1 wad. Ustala sig, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie
pozniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji a zakonczy je protokolem nie
pOZzniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczyna bieg okres rekojmi 1 gwarancji.
§6
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peine;j
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jako$ci 1 terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowiazany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezbgdnych do
oddania do wuzytku obiektu budowlanego stanowiacego wynik realizacji robodt
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robot stanowiacych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowiazana do usunigcia tych
przeszkod pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie jest:

Kierownikiem budowy posiadajacym wymagane uprawnienia budowlane nr

................................................. z dnia nadane przez
.................................................................................................................................. , jest
§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia
stanowiacego przedmiot umowy okreslony w § 1.

Umowy z podwykonawcami Wykonawca zawiera za pisemna zgoda Zamawiajacego
uwzgledniajac wykaz podwykonawcow 1 czgsci zamowienia okreslony w ofercie.

W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji zamdéwienia z udzialem
podwykonawcow a zachodzi taka konieczno$¢ z przyczyn, ktorych wezesniej nie mozna
bylo przewidzie¢, oraz w przypadku wystapienia koniecznosci zmiany w stosunku do
wykazu podwykonawcow zawartego w ofercie z przyczyn jw., Wykonawca obowiazany
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jest wybra¢ 1wskaza¢ podwykonawce oraz powierzany mu zakres zamoOwienia na
zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienie oraz uzyskaé
akceptacjg zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego wszelkie
dokumenty dotyczace umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji robot
objetych umowami, w szczegdlnosci dokumenty okreslone w punktach 9.3 1 9.4
SIWZ/WEZ/ZP/271/02/2011.

Strony zgodnie postanawiaja, iz platnosci za prace wykonane przez podwykonawcoOw
dokonywane beda przez Zamawiajacego bezposrednio na ich rachunki, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania platnosci na rzecz podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow
wystawionych dla Wykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow jest protokoét odbioru spisany
pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 5, skutkuje wygasnieciem wszelkich
zobowiazan Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia
umownego, za czes¢ robot wykonana przez podwykonawcdéw, do wysokosci kwoty
zaplaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy w ciagu 7 dni od
podpisania umowy ,

b) zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego w caltym okresie
realizacji przedmiotu umowy,

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbgdnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawce w formie pisemne] zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie,
- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) powotlanie Komisji 1 dokonanie odbioru koncowego robot — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakonczenia realizacji
robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i1 oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zalaczona dokumentacja projektowa (wg =zalacznika nr 3),
obowiazujacymi przepisami, zaleceniami producentow, aktualnymi Polskimi
Normami 1 normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
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b) wyznaczenie kierownika budowy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy oraz
kierownikoOw robot branzowych co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem tych
robot, niezwloczne informowanie zamawiajacego o kazdej zmianie w tym zakresie
oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia
kierownika budowy o objgciu obowiazkow wraz z kopia uprawnien budowlanych 1
zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbgdnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez w
formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zapytania na pismie,

- w sprawach pozostatych — do 4 dni,

d) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwiazane
przez przedstawicieli stron na budowie,

e) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektOw organizacji ruchu drogowego
w zwiazku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz i etapow robdt oraz
prowadzenie robot w sposob dostosowany do organizacji ruchu,

f) zorganizowanie robot w sposdb ograniczajacy uciazliwosci z nimi zwigzane do
koniecznego minimum,

g) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobdéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte
do wykonania umowy,

h) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie p6zniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot,

1) usunigcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostalych — w terminie 3 dni,

1) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp 1 ochrony p. pozarowe;,

1) ubezpieczenie realizowanych robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastepstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikdéw i 0sob trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwiazku
z wykonywanymi robotami.
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§9
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
tj.: jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowiazan z
niej wynikajacych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tj.:

a) AL 0] 4 041 (<R na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o )
b) W TOTINIC ..eeiiieeiiieceee e e ettt na kwotg
..................... ZEH(STOWNIE: ..eeviiiiiceceee e )
C) AL (0] 4 141 (<O PSSR na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o )
d) W TOTINIC ..eeiiieeiiiece et na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ... )
e) W TOTINIC .eeiiieiiiieceee e e e e e e na kwote
..................... ZEH(STOWNIE: ..o e en )
stanowiacej] / stanowiacych lacznie 5% ceny ofertowej brutto, tj.
.................................... 7t
(STOWNIE ZIOTYCR: ..o e ).

Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy mialy charakter bezwarunkowy — roéwnowazny pieniadzu, w przypadku

gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych - byly zgodne z projektem
gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowiacym zatacznik nr 2.4 do SIWZ.

Strony ustalaja nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepieni¢znej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacemu, okresu jej waznosci oraz

nastepujace warunki:

a)  Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy.

b) Do czasu przyjgcia przez Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace oferte¢ Wykonawcy nie zostanie zwrocone.

c)  Strony ustalaja, iz okres wazno$ci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz
okres przewidziany na realizacj¢ przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi
powigkszony ponadto o okres usuwania wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

d) Wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie
rekojmi lub w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu usunigcia usterek
okreslonych w protokole odbioru ostatecznego.

e) Kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30%
kwoty okreslonej w § 9 ust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania
przez Zamawiajacego protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.
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f)  Jezeli Wykonawca nie spelni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepieni¢znej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w
ust .3 1 ust. 4, lub jezeli gwarancja bedzie odbiegata od wymaganego wzoru tego
dokumentu (zatacznik nr 2.4. do SIWZ), a w szczeg6lnosci zawierata jakiekolwiek
ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej bezwarunkowy
charakter, wowczas:

- Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,

- ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - na zabezpieczenie w pieniadzu zgodnie z zasadami okre§lonymi w
§10.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W przypadku ustalonym w § 9 ust. 4 litera f Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie 1OWNEj .........ccceenen. 7t

(STOWNIE: ...t ) stanowiacej 5 % ceny

ofertowej brutto w nastgpujacy sposob:

a) rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiazany jest wnie$¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium
stanowiacego zabezpieczenie oferty wniesiona w pieniadzu zostaje zaliczona jako
czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslona wyzej kwot¢ zabezpieczenia Wykonawcg wplaci przelewem na
rachunek Zamawiajacego, numer rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965
1187 z dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na remont
dachu budynku Liceum Ogdlnoksztalcacego .”

Strony ustalaja nastgpujace warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy:

a) 70 % kwoty stanowiacej zabezpieczenie zostanie zwrocone w ciaggu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

b) pozostala kwota zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.

Z kwot okreslonych w ust. 2 lit. a 1 b Zamawiajacy potraci swoje roszczenia z tytutu

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§11
KARY I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia — z

zastrzezeniem ust. 3 - kary umowne z nastgpujacych tytutéw i1 w podanych nizej

wysokosciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy— 1.500,00 zl brutto za kazdy
dzien kalendarzowy opdznienia po terminach zakonczenia okreslonych w § 2
niniejszej umowy,
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b) za opOznienie w usuwaniu wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego — 1.500,00 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia po
terminach okreslonych w protokole odbioru koncowego

C) za opoznienie w usuwaniu wad 1 usterek zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi 1 gwarancji — 1.000,00 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia w stosunku do wyznaczonych terminow,

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a + ¢ Zamawiajacy moze potraci¢

z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych zasadach.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,

b) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robdt bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowa a opoznienie przekracza 21 dni
mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piSmie,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od umowy w terminie 7
dni liczonym od 22 dnia opdznienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy op6zni

przekazanie frontu robot o wigcej niz 21 dni w stosunku do terminu okreslonego w

umowie.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot
1 mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dhuzej niz 21
dni,

b) jezeli Wykonawca bez wuzasadnionych przyczyn opdznia wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czgSci a opdznienie wynosi 21 dni mimo
pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie =zaakceptowana przez
zamawiajacego korekte harmonogramu,

C) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkOw umowy, w tym w
szczegolno$ci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dzialan
korygujacych nieprawidtowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadlosciowego lub likwidacyjnego
wobec Wykonawcy,
e) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy, a w szczeg6lnosci

zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.
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§14
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 12 ust.1 lit. a, jest
obowiazany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana odstapieniem, chyba, ze
odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstapienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokétu inwentaryzacji robot w
toku, na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktora odpowiada za
odstapienie lub umowy,

C) sporzadzenia wykazu materiatdéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych
pozostawienie na placu budowy jest niezbgdne,

d) wezwanie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku

1 robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.
W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru rob6t w toku i1 robot zabezpieczajacych oraz zaptaty
wynagrodzenia,
b) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robot w toku i1 rob6t zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robot.

Zamawiajacy, jezeli uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen
1 konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. ¢ jest niezbedne
w catosci lub w czeéci, odkupi niezbgdne rodzaje i1 iloSci materiatdéw, urzadzen i
konstrukeji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu na plac budowy.
W przypadkach, gdy brak wspoldziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materialow,
urzadzen 1 konstrukcji, w sytuacjach, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy 1 komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji
bez udzialu Wykonawcy.

§15
GWARANCJA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres 5
lat (stownie: pigciu lat).

W dacie odbioru koncowego, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegdtlowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karta gwarancyjna”, ktora jest
zalacznikiem nr 2 do umowy.

Bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
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§16
USTALENIA KONCOWE

Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej 1 zgody obydwu Stron pod
rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sig nastgpujace mozliwosci zmiany tresci umowy:

a) zmiana stawki 1 kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w

§3,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamodwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

— dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

— zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonanie prac budowlanych lub spetienie wymogow technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy.

— realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy, powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac 1
uwzglednienia wzajemnych powiazan,

— koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nast¢pujacych warunkach:

a) ad ust. 2 lit. a) - stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie
obowiazujacych przepisow,

b) ad ust. 2 lit. b) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu publiczego,

c) ad ust. 2 lit. ¢) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia:

— tiret pierwsze: o okres dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia
skutkow tego dzialania,

— tiret drugie: o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

— tiret trzecie: o okres niezbgdny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

— tiret czwarte - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace
przepisy, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 1 przepisOow wykonawczych do
nich:
- Prawo zamdwien publicznych,
- Prawo budowlane,
- Prawo Ochrony $rodowiska,

Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy bedzie
rozstrzygal sad gospodarczy wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:

- zakres rzeczowy (zalacznik nr 1.1),

- wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (zalacznik nr 1.2),
- karta gwarancyjna — wzor (zalacznik nr 2),
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- wykaz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3),
- gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Integralna czgscia umowy sa rowniez:
a) specyfikacja istotnych warunkoéw zamoéwienia nr SIWZ/WEZ/ZP/271/02/2011
z zalacznikami, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

b) dokumentacja projektowa okreslona w zalaczniku nr 3,
C) oferta Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr z zatacznikami.
3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy

a w nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ustepie 2 lit. a, bic
w kolejnosci, w jakiej zostalty wymienione.

§18

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Finansowanie: ,,Remont dachu budynku Liceum Ogo6lnoksztatcacego” — dziat 801, rozdziat
80120, paragraf 4270 z budzetu Miasta na rok 2011r.

Dysponent §rodkow
finansowych
Sporzadzit ........ccceeeevveeinenns
Biuro prawne: ........cccceeveeeneennnn
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