Zalacznik nr 2.2 do SIWZ/WIM.ZP.271.1.30.2011
Zatacznik nr 2 do umowy nr WIM/....... /2011
zdnia ... 2011 1.

Zamawiajacy:

Gmina — Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pn.:

Edukacyjny Plac Zabaw na terenie Parku Zdrojowego
w Swinouj$ciu — etap I

Przedmiotem zamowienia jest realizacja inwestycji pn.: , Edukacyjny Plac Zabaw na terenie
Parku Zdrojowego w Swinoujéciu — etap I” w oparciu o projekt budowlany autorstwa Pracowni
Projektowej Konserwacji Zabytkbw w Szczecinie, projekty wykonawcze oraz dokumentacje
uzupetniajaca. Zadanie stanowi kontynuacje robdt budowlanych - wykonywanych w sektorach
2 i 3 - w ramach rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Swinoujéciu (zgodnie z
podzialem na sektory okreslonym w zagospodarowaniu terenu).

Zadanie jest wspoifinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Projekt INT-09-0038 pt. "Morze Baltyckie — taczace wyspy, kraje, kultury 1
regiony przyrodnicze — wspolny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej”;
ogranicza zakres robot budowlanych do dzialan w obrgbie trojkatnej czgsci sektora 3 Parku
Zdrojowego w Swinoujéciu, obejmujacej Plac Zabaw Il wraz z alejami, S$ciezkami,
oswietleniem, WC parkowym, wyposazeniem w fawki 1 $mietniczki.

Zadanie nie obejmuje wyposazenia Placu Zabaw w urzadzenia
stuzace do zabawy dla dzieci.

Przedmiot niniejszego zamdéwienia, przewiduje wykonanie nastgpujacych prac:

1. Budowe przylacza wodociagowego dla WC parkowego

zgodnie z dokumentacja wymieniona w wykazie dokumentacji projektowej (Zalacznik
nr 2.3. do SIWZ.ZP.WIM.271.1.30.2011) w zakresie okreslonym zamoéwieniem, tj.
trojkatna czg$¢ sektora 3 obejmujaca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka I.

2. Budowge przylacza kanalizacji Sciekowej dla WC parkowego

zgodnie z dokumentacja wymieniong w wykazie dokumentacji projektowej (Zatacznik
nr 2.3. do SIWZ.ZP.WIM.271.1.30.2011) w zakresie okres§lonym zamdéwieniem, tj. w
bezposrednim sasiedztwie trojkatnej czgsci sektora 3 obejmujacej Plac Zabaw II przy ul.
Mieszka 1.

3. Budowe¢ WC parkowego

zgodnie z dokumentacja wymieniong w wykazie dokumentacji projektowej (Zatacznik
nr 2.3. do SIWZ.ZP.WIM.271.1.30.2011) w zakresie okres§lonym zamdéwieniem, tj. w



bezposrednim sasiedztwie trojkatnej czgsci sektora 3 obejmujacej Plac Zabaw II przy ul.
Mieszka I.

4. Budowe sieci kablowych NN

zgodnie z dokumentacja wymieniona w wykazie dokumentacji projektowe;j (Zatacznik
nr 2.3. do SIWZ.ZP.WIM.271.1.30.2011) w zakresie okreslonym zaméwieniem, tj.
trojkatna cze$¢ sektora 3 obejmujaca Plac Zabaw Il przy ul. Mieszka I, z nizej
wymienionymi uwagami:
a) nalezy wykona¢ dodatkowe przepusty kablowe z rury typu AROT @150 mm dla
kazdego przejScia kablem pod S$ciezkami, alejami parkowymi 1 wjazdami
(niezaleznie od pokazanych w projekcie),

5. Budowg oSwietlenia parkowego

zgodnie z dokumentacja wymieniona w wykazie dokumentacji projektowe;j (Zatacznik
nr 2.3. do SIWZ.ZP.WIM.271.1.30.2011) w zakresie okreSlonym zaméwieniem, tj.
trojkatna cze$¢ sektora 3 obejmujaca Plac Zabaw Il przy ul. Mieszka I, z nizej
wymienionymi uwagami:

a) wszystkie latarnie lokalizowac przy $ciezkach oraz poza placami (w trawie),

b) nalezy wykona¢ dodatkowe przepusty kablowe z rury typu AROT @150 mm dla
kazdego przejscia kablem pod S$ciezkami, alejami parkowymi 1 wjazdami
(niezaleznie od pokazanych w projekcie),

c) oswietlenie Placu Lennego tj. stupy nr 205, 206, 207, 208 - wraz z ich zasilaniem
elektro-energetycznym, zostaly zamontowane w poprzednim etapie.

6. Budowe Sciezek i alei parkowych

zgodnie z dokumentacja wymieniona w wykazie dokumentacji projektowej (Zatacznik
nr 2.3. do SIWZ.ZP.WIM.271.1.30.2011) w zakresie okreslonym zaméwieniem, tj.
trojkatna cze$¢ sektora 3 obejmujaca Plac Zabaw Il przy ul. Mieszka I, z nizej
wymienionymi uwagami:

a) istniejace nawierzchnie asfaltowe wraz z podbudowa z kamienia, nawierzchnie z
betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach m.in. 35 x 35 oraz nawierzchnie z
kamienia nieregularnego nalezy rozebra¢ (bez korytowania),

b) istniejace drogowe obrzeza betonowe oraz obrzeze trawnikowe nalezy rozebrac,

c) materiaty pochodzace z rozbiorki, ktéore zostana zakwalifikowane przez
Zamawiajacego jako uzytkowe nalezy przekaza¢ na magazyn Zamawiajacego.
Pozostale nie zakwalifikowane materialy rozbidorkowe nalezy traktowaé jako
odpad 1 wywiez¢ na miejskie sktadowisko,

d) nowe $ciezki 1 aleje parkowe o nawierzchni gruntowej (mineralnej) wykona¢ w
technologii Tegra, HanseGrand lub rownowaznej,

e) w zadnym przypadku nawierzchnie mineralne nie moga zawiera¢ domieszek
recyklingowych,

f) nawierzchnie mineralne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.09.2002 r. (Dz.U. Nr 165 poz.
1359) oraz spelnia¢ wymagania charakterystyczne dla gleb nie
zanieczyszczonych,

g) nawierzchnie mineralne powinny speinia¢ nastgpujace wymagania dla warstwy
nosnej:

wodoprzepuszczalnos¢ k= 1,510 cns,
wytrzymalo§¢ na $cinanie Ts = 74 kN/m?,



- zdolno$¢ pochtaniania H,O = 9,2 I/m* (przy gestosci gruntu 0,95 P, grubos¢ warstwy 4
cm),
- max. pojemnos$¢ kapilarna wodna Pk = 23%,
- porowatos$¢ og6dlna = 33,4 poj. %
- objetos¢ powietrza dla pF 1,8 (duze pory) = 11,9 poj. %
h) nawierzchnie mineralne powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania dla warstwy
filtrujacej/dynamiczne;j:
- wodoprzepuszczalno$é k = 11,0¥10" cns,
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie Ty = 78 kN/m’
- odpornos$¢ na Scieranie = 9,5%
- mrozoodpornos¢ = 1,4%
1) w obrgbie wykonywanych nawierzchni $Sciezek 1 alei parkowych nie umieszczaé
latarni o$§wietlenia parkowego,

7. Budowge placow i placykow parkowych

zgodnie z dokumentacja wymieniona w wykazie dokumentacji projektowej (Zatacznik
nr 2.3. do SIWZ.ZP.WIM.271.1.30.2011) w zakresie okreSlonym zaméwieniem, tj.
trojkatna cze$¢ sektora 3 obejmujaca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka I, z nizej
wymienionymi uwagami:
a) place parkowe o nawierzchni gruntowej (mineralnej) wykona¢ w technologii
Tegra, HanseGrand lub réwnowazne;,
b) w zadnym przypadku nawierzchnie mineralne nie moga zawiera¢ domieszek
recyklingowych,
c) nawierzchnie mineralne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.09.2002 r. (Dz.U. Nr 165 poz.
1359) oraz spelnia¢ wymagania charakterystyczne dla gleb nie
zanieczyszczonych,
d) nawierzchnie mineralne powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania dla warstwy
nosnej:
- wodoprzepuszczalno$é k =1,5%10™ cm/s,
- wytrzymalo$é na $cinanie Ty = 74 kN/nr’,
- zdolno$¢ pochtaniania H,O = 9,2 I/m* (przy gestosci gruntu 0,95 P, grubos¢ warstwy 4
cm),
- max. pojemnos¢ kapilarna wodna Pk = 23%,
- porowatos$¢ og6dlna = 33,4 poj. %
- objetos¢ powietrza dla pF 1,8 (duze pory) = 11,9 poj. %
e) nawierzchnie mineralne powinny spelnia¢ nastepujace wymagania dla warstwy
filtrujacej/dynamiczne;j:
- wodoprzepuszczalnoéé k= 11,0¥10" cns,
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie Ty = 78 kN/m’
- odpornos$¢ na $cieranie = 9,5%
- mrozoodpornos¢ = 1,4%
f) w obrgbie wykonywanych nawierzchni placow 1 placykow parkowych nie
umieszczaé stupow latarni o§wietlenia parkowego,

8. Wykonanie terenow zielonych: trawnikow dywanowych, nasadzen drzew i krzewow

zgodnie z dokumentacja wymieniona w wykazie dokumentacji projektowej (Zatacznik
nr 2.3. do SIWZ.ZP.WIM.271.1.30.2011) w zakresie okreslonym zaméwieniem, t;j.
trojkatna czg$¢ sektora 3 obejmujaca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka .



9.

Malej architektury: lawek parkowych oraz koszy na $mieci wraz z utwardzeniem
terenu pod w/w elementy kostka granitowa 4/6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej grubosci 10 cm.

zgodnie z dokumentacja wymieniona w wykazie dokumentacji projektowej (Zalacznik
nr 2.3. do SIWZ.ZP.WIM.271.1.30.2011) w zakresie okreslonym zamdOwieniem, tj.
trojkatna czg$¢ sektora 3 obejmujaca Plac Zabaw II przy ul. Mieszka I.

W zakresie obowiazkow Wykonawcy jest takze:

1.

10.

11.

12.
13.

13

Opracowanie w formie pisemne] (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajacemu
w terminie 14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot zapewniajacego realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot powinien uwzgledniaé:
miesi¢gczna skale czasu (dwa pierwsze miesiace w skali tygodniowej), terminy
graniczne okreslone w umowie, elementy, technologi¢, warunki wykonywania robodt a
na zadanie Zamawiajacego wraz z informacja o ilo$ci pracownikow. Powyzsze
dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy beda one konieczne.
Zapewnienie zaplecza budowy, tj.: stworzenie, utrzymanie oraz pozniejsza likwidacja
zaplecza budowy.

Zapewnienie peilnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych przebiegow tras a takze innych
wyniktych w trakcie robot a niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia prac
geodezyjnych, (3 kpl. map 1 szkicow inwentaryzacji powykonawcze] zgodnie
z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 1 kartograficzne 1 przepisow wykonawczych
do niej).

Opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi 1 wdrozenie projektow organizacji ruchu
drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz prowadzenie robot w sposob
dostosowany do organizacji ruchu.

Utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot.

Realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami 1 decyzjami zataczonymi do
projektu budowlanego.

Uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot,

Zglaszanie Inzynierowi Rezydentowi do odbioru wykonanych elementéw robot
zanikajacych 1 robot catkowicie zakonczonych.

Dostarczenie PZJ, atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do
wykonania umowy.

Wywozu z placu budowy wszelkich odpadow (w tym demontowanych rurociagéw)
powstatych w trakcie trwania prac (z uwzglednieniem optat taryfowych za
przyjecie, skladowanie, utylizacj¢) zgodnie z ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.).

Transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 7 km)
wskazanych materiatdow rozbidrkowych (jesli wystapia).

Wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie.

Przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej nie pézniej niz w dniu zgloszenia zakonczenia robot, w ilosci 3 kpl.
dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona dla kazdego etapu oddzielnie
zgodnie z podzialem na odcinki ulic.

.1 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:



a)
c)

d)
e)

f)
2

h)

Spis teczek 1 dokumentoéw odbiorowych,

Kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

dziennik budowy (lub jego kopie) ze szczegétowymi wpisami dotyczacymi
wykonywanych robot,

projekt budowlany powykonawczy,

inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza w formie papierowej (szkice 1 mapy
geodezyjne wraz z wykazem wspohzednych X, Y, H z podaniem punktu
odniesienia pomiaru w ukladzie wysokoSciowym 1 z naniesiona dlugoscia
wybudowanej sieci o§wietleniowej oraz w postaci elektronicznej (na ptycie CD) —
format plikow DWG lub DXF (zalecany),

protokoty (kopie) odbioru — wynikajace z uzgodnien branzowych,

dokumentacje producentow wyrobow zastosowanych przy budowie (deklaracje
zgodnosci, karty gwarancyjne itp.),

inne dokumenty zwiazane z zakonczeniem budowy.

14. Zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp 1 ochrony p. pozarowe;.

15. Ubezpieczenie realizowanych robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych robotnikéw 1 0sob trzecich, a powstalych
w zwiazku z prowadzonymi robotami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

< /

 GBsepp BRAC OBIFTICH BT ~m/
Dartb i =Eniich T




