

1. **Wykonawcy – uczestnicy postępowania WIM.ZP.271.1.54.2011**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono WIM.ZP.271.1.54.2011**

W wyniku prowadzonego postępowania WIM.ZP.271.1.54.2011 pn.: „Analiza wariantów usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu”. wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ o przetargu ograniczonym i jego załączników.

*Pytanie nr 1*

*W §2 Umowy Zamawiający precyzuje termin rozpoczęcia i zakończenia robót stanowiących realizację Umowy. W dalszej części Zamawiający definiuje etapy, w których będą wykonywane prace.*

*Z uwagi na organizację pracy i możliwość dotrzymania terminu realizacji Zamówienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie terminów dla realizacji poszczególnych etapów, tj.:*

- a. przygotowanie wersji roboczej raportu do dyskusji;*
- b. spotkanie robocze/dyskusja /sugestie z udziałem przedstawicieli MI, CUPT, GDDKiA, Jaspers;*
- c. przygotowanie kolejnej wersji roboczej raportu uzupełnionej o ewentualne dodatkowe*
- d. analizy/opinie eksperckie;*
- e. uwagi/komentarze na piśmie;*
- f. przygotowanie raportu będącego przedmiotem odbioru.*

*Ponieważ terminy realizacji etapów opisanych w podpunktach b), d), e) są terminami niezależnymi od Wykonawcy prosimy o określenie:*

- maksymalnego terminu oczekiwania na wydanie opinii/ analiz, który może być obowiązujący dla Wykonawcy;*
- trybu postępowania w przypadku braku współpracy lub znaczących opóźnień ze strony poszczególnych wymienionych interesariuszy.*
- czy zwłoka w ich realizacji będzie oznaczała naliczanie kar Wykonawcy?*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie precyzuje terminów realizacji poszczególnych etapów, wymaga natomiast zakończenia całości prac w terminie 120 dni zgodnie z umową. Terminy wykonania poszczególnych etapów będą wynikały z postępu prac. Zamawiający zorganizuje spotkanie z przedstawicielami MI, CUPT, GDDKiA, Jaspers oraz przekaze uwagi/komentarze na piśmie w terminie 14 dni. W przypadku braku współpracy lub znaczących opóźnień ze strony poszczególnych wymienionych interesariuszy, Zamawiający wydłuży czas realizacji przedmiotu zamówienia o czas jaki upłynie powyżej

wskazanych 14 dni. Wykonawca zdanie z §2 umowy o treści „przygotowanie kolejnej wersji roboczej raportu uzupełnionej o ewentualne dodatkowe analizy/opinie eksperckie” podzielił na dwie części „c przygotowanie kolejnej wersji roboczej raportu uzupełnionej o ewentualne dodatkowe” oraz „d analizy/opinie eksperckie” przez co powstało wrażenie, że za podpunkt d) odpowiada Zamawiający. Zamawiający dokona uszczegółowienia zapisów projektu umowy w odniesieniu do punktu b oraz e

*Pytanie nr 2*

*W §3 pkt 3 Umowy Zamawiający informuje, że Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego rozpocznie prace po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.*

*W związku z powyższymi zapisami zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółowe określenie czasu i trybu potwierdzenia zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego?*

*Czy czas pomiędzy zgłoszeniem gotowości o potwierdzeniem gotowości do odbioru będzie traktowany jako zwłoka ze strony Wykonawcy i będzie podstawą do naliczania kar umownych?*

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia uwzględnić uwagi Wykonawcy i w całości zmieni treść §3 pkt 3 projektu umowy.

*Pytanie nr 3*

*W §3 pkt 3 Umowy Zamawiający informuje, że Komisja powołana do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.*

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie maksymalnego czasu trwania prac komisji.*

*Czy czas pracy komisji jest uwzględniany w 120 dniach przeznaczonych na realizację Zamówienia? Czy 120 dni, liczonych od daty podpisania umowy, kończy swój bieg w dniu podpisania protokołu przekazania czy odbioru?*

**Odpowiedź:**

Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 14 dni od dnia podpisania protokołu przekazania. Czas pracy komisji przy odbiorze końcowym nie jest uwzględniony w 120 dniach przeznaczonych na realizację zamówienia. Termin 120 dni upływa z dniem przekazania przedmiotu zamówienia, o ile zostanie on wykonany bez wad istotnych.

*Pytanie nr 4*

*Prosimy o udostępnienie plików xls (z odblokowanymi formułami), zawierające zestawienie szacunkowych strumieni kosztów i korzyści dla przekazanych opracowań:*

- *Studium wykonalności*
- *Analiza wykonalności KPMG*
- *Analiza ekonomiczno – finansowa budowy stałego połączenia (oprac. UM Ś-cie).*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada dla powyższych opracowań plików z rozszerzeniem xls.

*Pytanie nr 5*

*Zamawiający wśród wymaganych do analizy wariantów nie wymienił wariantów związanych z różnymi modelami finansowania. W związku z powyższym prosimy o*

*wyjaśnienie czy mamy rozumieć, że analiza wariantowa różnych modeli finansowania nie jest wymagana (poza wskazywanym w pkt 5 obowiązkiem określenia różnych sposobów finansowania). Czy w ramach zamówienia należy uwzględnić realizację inwestycji w formule PPP?*

**Odpowiedź:** Wykonawca nie ma obowiązku wykonania analizy ekonomiczno-finansowej realizowania inwestycji w formule PPP. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca określi potencjalne możliwości finansowania z podaniem kwot i źródeł CAPEX i OPEX, wymieni wymagane modele finansowania (w tym w formule PPP) oraz odniesie się i zweryfikuje opracowania:

- analiza wykonalności KPMG;
- analiza ekonomiczno – finansowa budowy stałego połączenia.

*Pytanie nr 6*

*W pkt 5 SOPZ Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie wymagać wykonania analizy i oceny istniejącego stanu dokumentacji. W związku z powyższym prosimy o określenie czy zadaniem Wykonawcy jest analiza i ocena istniejącej dokumentacji od strony rozwiązań technicznych i technologicznych czy również weryfikacja analiz ekonomicznych i finansowych?*

*Jeśli również weryfikacja analiz ekonomicznych i finansowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie dotychczasowych analiz ekonomicznych w formie arkuszy kalkulacyjnych xls z odblokowanymi formułami.*

*Prośba jest skierowana przede wszystkim do udostępnienia uproszczonego modelu finansowego opracowanego przez firmę KPMG w ramach opracowania „Analizy wykonalności finansowej projektu budowy stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu w oparciu o hybrydowe partnerstwo publiczno – prywatne”. Nie udostępnienie powyższego materiału może skutkować ograniczeniem konkurencji z uwagi na to, że firma KPMG również jest oferentem dla przedmiotowego Zamówienia.*

**Odpowiedź:** Obowiązkiem Wykonawcy jest również weryfikacja analiz ekonomicznych i finansowych. W sprawie udostępnienia arkuszy kalkulacyjnych xls z odblokowanymi formułami patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

*Pytanie nr 7*

*§6 Umowy określa kary za opóźnienia w usuwaniu wad. W związku z powyższym prosimy o określenie minimalnego okresu, który może zostać wyznaczony na usuwanie tych wad.*

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia uwzględnić uwagi Wykonawcy i zmieni treść zapisów w §12 projektu umowy.